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Estudo Técnico Preliminar 14/2024

1. Informações Básicas

Número do processo: 23873.000456/2024-81

2. Descrição da necessidade

#Materiais Químicos

Descrição da Necessidade

O Instituto Federal Farroupilha (IFFar), Campus Santo Augusto, desempenha um papel crucial no desenvolvimento
educacional, científico e social da região. Para garantir o pleno funcionamento das atividades de ensino, pesquisa e
extensão, é essencial investir na aquisição de materiais químicos de qualidade.

As atividades de ensino dependem diretamente da disponibilidade de materiais adequados para práticas
laboratoriais, experimentos e demonstrações. A aquisição de reagentes químicos de alta pureza e outros insumos é
fundamental para proporcionar aos estudantes uma experiência prática enriquecedora, contribuindo para a formação
técnica e científica dos futuros profissionais.

No âmbito da pesquisa, a busca por soluções inovadoras e a geração de conhecimento demandam o acesso a uma
ampla variedade de materiais químicos. A aquisição de reagentes específicos e modernos equipamentos
laboratoriais possibilita a realização de experimentos avançados, fomentando a produção científica e a contribuição
do Campus Santo Augusto para o avanço do conhecimento em diversas áreas.

Além disso, a extensão universitária, que conecta a instituição à comunidade, também se beneficia da
disponibilidade de materiais químicos. Projetos e ações de extensão que visam atender demandas locais, promover
a educação ambiental ou oferecer serviços à comunidade dependem diretamente da infraestrutura laboratorial e dos
materiais químicos disponíveis no Campus.

A aquisição de materiais químicos de qualidade, aliada a uma gestão eficiente desses recursos, não apenas
fortalece as atividades acadêmicas do IFFar Campus Santo Augusto, mas também amplia sua capacidade de
impacto positivo na região. Investir nesse aspecto não apenas atende às necessidades imediatas da instituição, mas
também contribui para a formação de profissionais competentes e para o avanço do conhecimento científico local e
nacional.

Justificativa de necessidade

A aquisição dos materiais químicos para o Instituto Federal Farroupilha Campus Santo Augusto está intrinsecamente
vinculada ao interesse público, considerando a natureza educacional e científica da instituição. Os itens em questão
são essenciais para a realização de atividades práticas e experimentos laboratoriais, fundamentais para a formação
acadêmica e científica dos estudantes. A promoção do conhecimento e o avanço da pesquisa, ambos vinculados ao
interesse público, são diretamente impactados pela disponibilidade adequada desses materiais.

 A importância da aquisição dos materiais químicos reside na viabilização das Importância da Aquisição:
práticas pedagógicas e científicas realizadas no âmbito do Instituto Federal Farroupilha. Esses insumos são 
fundamentais para o desenvolvimento de experimentos laboratoriais, pesquisas científicas e demais 
atividades acadêmicas que exigem a manipulação controlada de substâncias químicas. A ausência desses 
materiais compromete a qualidade do ensino e a capacidade da instituição em promover uma formação 
integral e atualizada.

 A não aquisição dos materiais químicos acarretaria em Problemas Potenciais na Ausência da Aquisição:
sérios problemas, como a inviabilização de práticas laboratoriais previstas nos currículos dos cursos, a 
interrupção de pesquisas em andamento, e a limitação do desenvolvimento científico dos estudantes e 
professores. Além disso, a carência desses insumos comprometeria a competitividade e o destaque do 
Instituto Federal Farroupilha na produção científica e tecnológica, impactando negativamente na sua 
reputação e relevância acadêmica.
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Necessidade da Contratação em Termos do Negócio da Organização:

A aquisição dos materiais químicos é imperativa para o cumprimento efetivo dos objetivos institucionais do Instituto
Federal Farroupilha. A natureza dos cursos oferecidos pela instituição, principalmente nas áreas de ciências e
tecnologia, demanda a disponibilidade constante desses insumos.

Observações:

A contratação direta se mostra necessária diante da desertação e insucesso dos pregões nº 70/2023 e 25/2023.

 

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável

Setor de Laboratórios e Coordenação de Infraestrutura

MARCIANO PERCINCULA (1729575 - TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO), LUCIANE MARILI DA SILVA 
(3083035 - TÉCNICO ADMINISTRATIVO), DENISE 
FELIPPIN DE LIMA ROCHA (1647144 - TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO), MARIA FERNANDA DA SILVEIRA 
CACERES DE MENEZES (2885202 - TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO)

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Por se tratar de uma aquisição de complexidade reduzida e de baixo valor, entendemos que os requisitos mínimos 
para a Contratação são os seguintes:

a) Fornecimento dos materiais com validade mínima de 3/4 do prazo total;

b) Economicidade na aquisição;

c) Disputa exclusiva para ME/EPP;

d) Todos os custos diretos e indiretos estarão incluídos nos preços ofertados;

e) Prazo de entrega de 30 dias;

f) Validade da proposta de 60 dias;

g) Garantia de 90 dias;

5. Levantamento de Mercado

Realizamos uma pesquisa na ferramenta Banco de Preços e criamos um mapa estratégico (em anexo)  de onde se 
extrai  que existem diversos fornecedores que participam de licitações de materiais químicos.

6. Descrição da solução como um todo

Após a análise da demanda e do resultado desfavorável dos pregões de materiais químicos, esta equipe de 
planejamento entendeu que a solução viável para resolução da problemática apresentada é a instauração de um 
processo de dispensa de licitação. 
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A dispensa de licitação será no formato eletrônico, nos termos da Lei nº 14.133/2021, exclusiva para ME/EPP, o 
critério de julgamento será o menor preço por item, a validada da proposta será de 60 dias.

A referência legal será aLei nº 14.133/2021, Art. nº 75, inc. II.

 

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

RELAÇÃO DE ITENS E QUANTITATIVO PARA DISPENSA    

ITEM CATMAT DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
R$ 
Unitário

R$ 
Total

1 334988

ANTIBIOGRAMA. Princípio Ativo: POLIMIXINA B. Dosagem: 300 
UI.
Transporte dentro do período indicado pelo fabricante em 
temperatura
adequada. Validade mínima: ¾ no ato da entrega. Unidade: frasco
contendo 50 discos. No rótulo deve conter nome do produto, 
marca,
fabricante, data de fabricação, validade e condições de
armazenamento.

UNIDADE 1
R$ 
22,85

R$ 
22,85

2 340908

Antibiograma, Princípio Ativo: Neomicina, Dosagem: 30 Mcg,
Transporte dentro do período indicado pelo fabricante em 
temperatura
adequada, Validade mínima: ¾ no ato da entrega. Unidade: frasco
com 50 discos

UNIDADE 1
R$ 
18,49

R$ 
18,49

3 340892

Antibiograma, Princípio Ativo: Cefalotina, Dosagem: 30 Mcg.
Transporte dentro do período indicado pelo fabricante em 
temperatura
adequada, Validade mínima: ¾ no ato da entrega.Frasco com 50
discos.

UNIDADE 1
R$ 
16,43

R$ 
16,43

4 340890

Antibiograma, Princípio Ativo: Clindamicina, Dosagem: 2 Mcg. 
Frasco
com 50 discos. Recebimento em condições adequadas de
temperatura, Validade mínima: ¾ no ato da entrega.

UNIDADE 1
R$ 
16,04

R$ 
16,04

5 340913

Antibiograma, Princípio Ativo: Eritromicina, Dosagem: 15 Mcg, 
Frasco
com 50 discos. Recebimento em condições adequadas de
temperatura, Validade mínima: ¾ no ato da entrega.

UNIDADE 1
R$ 
15,99

R$ 
15,99

6 340895

Antibiograma, Princípio Ativo: Imipenem, Dosagem: 10 Mcg,
Transporte dentro do período indicado pelo fabricante em 
temperatura
adequada, Validade mínima: ¾ no ato da entrega.Frasco com 50
discos.

UNIDADE 1
R$ 
18,04

R$ 
18,04

7 339699

Antibiograma, Princípio Ativo: Norfloxacin, Dosagem: 10 Mcg,
Transporte dentro do período indicado pelo fabricante em 
temperatura
adequada, Validade mínima: ¾ no ato da entrega.Frasco com 50
discos.

UNIDADE 1
R$ 
15,76

R$ 
15,76

8 340903

Antibiograma, Princípio Ativo: Rifampicina, Dosagem: 5 Mcg,
Transporte dentro do período indicado pelo fabricante em 
temperatura
adequada, Validade mínima: ¾ no ato da entrega.Frasco com 50
discos.

UNIDADE 1
R$ 
15,83

R$ 
15,83

9 351698

Antibiograma. Princípio Ativo: Sulfazotrim, Dosagem: 25 Mcg ,
Transporte dentro do período indicado pelo fabricante em 

UNIDADE 1
R$ R$ 
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temperatura
adequada, Validade mínima: ¾ no ato da entrega.Frasco com 50
discos.

15,89 15,89

10 396261

Antibiograma
Princípio Ativo: Ampicilina
Dosagem: 10 Mcg. Transporte dentro do período indicado pelo
fabricante em temperatura adequada
Validade mínima: ¾ no ato da entrega. Unidade: frasco com 50
discos

UNIDADE 1
R$ 
16,38

R$ 
16,38

11 339536

Antibiograma
Princípio Ativo: Amoxicilina E Ácido Clavulânico
Dosagem: 20 + 10 Mcg
Frasco com 50 discos. Recebimento em condições adequadas de
temperatura
Validade mínima: ¾ no ato da entrega

UNIDADE 1
R$ 
16,38

R$ 
16,38

12 339696

Antibiograma
Princípio Ativo: Ciprofloxacino
Dosagem: 5 Mcg. Frasco com 50 discos. Recebimento em 
condições
adequadas de temperatura
Validade mínima: ¾ no ato da entrega

UNIDADE 1
R$ 
16,73

R$ 
16,73

13 349787

Antibiograma
Princípio Ativo: Estreptomicina
Dosagem: 10 Mcg
Transporte dentro do período indicado pelo fabricante em
temperatura adequada
Validade mínima: ¾ no ato da entrega.Frasco com 50 discos

UNIDADE 1
R$ 
16,10

R$ 
16,10

14 334990

Antibiograma
Princípio Ativo: Penicilina G
Dosagem: 10 Ui
Transporte dentro do período indicado pelo fabricante em
temperatura adequada
Validade mínima: ¾ no ato da entrega.Frasco com 50 discos

UNIDADE 1
R$ 
15,84

R$ 
15,84

15 340905

Antibiograma
Princípio Ativo: Tetraciclina
Dosagem: 30 Mcg
Transporte dentro do período indicado pelo fabricante em
temperatura adequada
Validade mínima: ¾ no ato da entrega.Frasco com 50 discos

UNIDADE 1
R$ 
16,43

R$ 
16,43

16 340910

Antibiograma
Princípio Ativo: Tobramicina
Dosagem: 10 Mcg
Transporte dentro do período indicado pelo fabricante em
temperatura adequada
Validade mínima: ¾ no ato da entrega.Frasco com 50 discos

UNIDADE 1
R$ 
14,60

R$ 
14,60

17 340894

Antibiograma: Princípio Ativo: Gentamicina
Dosagem: 10 Mcg
Transporte dentro do período indicado pelo fabricante em
temperatura adequada
Validade mínima: ¾ no ato da entrega.Frasco com 50 discos.

UNIDADE 1
R$ 
16,43

R$ 
16,43

18 353072

IODETO DE POTÁSSIO, SAPECTO FÍSICO PÓ BRANCO,
CRISTALINO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA KI, PESO
MOLECULAR 166,01, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE
99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS,
NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CSA 7681-11-0. .

GRAMA 250 R$ 0,92
R$ 
230,00

20 410420

Papel de tornassol, potencial hidrogeniônico: pH ácido. 
Embalagem
com 100 tiras. Acompanha FISPQ e demais documentos 
legalmente
cabíveis. VALIDADE MÍNIMA: ¾ no ato da entrega. O rótulo deve
conter condição de armazenamento e data de fabricação.

UNIDADE 2
R$ 
34,11

R$ 
68,22
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21 410421

Papel de tornassol, potencial hidrogeniônico: pH alcalino. 
Embalagem
com 100 tiras. Acompanha FISPQ e demais documentos 
legalmente
cabíveis. VALIDADE MÍNIMA: ¾ no ato da entrega. O rótulo deve
conter condição de armazenamento e data de fabricação.

UNIDADE 2
R$ 
34,51

R$ 
69,02

22 446818

Desinfetante cloro água para consumo humano.Tricloro-
striazinatriona / Fluossilicato de Sódio, (90 % de teor de cloro 
livre).
Embalagem: Pote de 1,4 Kg contendo: 7 pastilhas sólidas de 
200gr
cada. Registrado na Agência nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa).

SACHE 20
R$ 
150,37

R$ 
3.007,40

23 485133
BILE BOVINA E OVINA; ASPECTO FÍSICO: PÓ LIOFILIZADO, 
CONCENTRAÇÃO MÍNIMA: 50 % DE ÁCIDOS BILIARES. 
FRASCO COM 25G.

UNIDADE 1
R$ 
966,16

R$ 
966,16

24 433236
PANCREATINA. ASPECTO FÍSICO: PÓ LIOFILIZADO DE 
PÂNCREAS PORCINO; PUREZA MÍNIMA: 95%.FRASCO COM 
25G.

UNIDADE 1
R$ 
875,94

R$ 
875,94

25 424702
PEPSINA DE MUCOSA GÁSTRICA SUÍNA. ASPECTO FÍSICO: 
PÓ LIOFILIZADO. CONCENTRAÇÃO 10U/MG.FRASCO COM 
25G.

UNIDADE 1
R$ 
1.076,47

R$ 
1.076,47

26 400837

Metabissulfito de sódio, Aspecto Físico: Pó Branco, De Odor 
Sulfuroso, Composição: Na2s2o5, Peso Molecular: 190,11 G
/MOL, Teor De Pureza: Teor Mínimo De 98%, Característica 
Adicional: Reagente P.A. Acs, Número De Referência Química: 
Cas 7681-57-4

grama 500 R$ 0,04
R$ 
20,00

27 269941
ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70% 
(70¨GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO

Litro 300
R$ 
10,31

R$ 
3.093,00

          Total R$
R$ 
9.690,42

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 9.690,42

O valor estimado da contratação é de R$ 9.690,42.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

A dispensa de licitação será organizada por item, pois o objeto é divisível e tal ação permitirá a ampla concorrência 
entre os participantes.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não se aplica.

 

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A demanda faz parte do PAC 2024 do IFFar Campus Santo Auguto.

Consta o documento de formalização da demanda (DFD) nº 3/2024.
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A demanda consta no PNPC, item do PCA nº 79, identificador 158266-3/2024.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

A aquisição de materiais químicos pelo Instituto Federal Farroupilha (IFFar) pode trazer diversos benefícios
significativos para as atividades de ensino, pesquisa e extensão. Algumas vantagens incluem:

1. 

Melhoria na Qualidade do Ensino:

A disponibilidade de materiais químicos de qualidade permite a realização de práticas laboratoriais 
mais abrangentes e realistas, enriquecendo a experiência educacional dos estudantes.

2. 

Formação Técnica e Científica dos Estudantes:

A utilização de materiais químicos adequados contribui para a formação técnica e científica dos 
estudantes, preparando-os de forma mais completa para desafios profissionais futuros.

3. 

Estímulo à Pesquisa Científica:

A aquisição de reagentes específicos e modernos equipamentos laboratoriais viabiliza a realização 
de pesquisas avançadas, estimulando a produção científica e fortalecendo a reputação do IFFar na 
comunidade acadêmica.

4. 

Contribuição para Projetos de Extensão:

Materiais químicos adequados são essenciais para a execução de projetos de extensão, permitindo 
que o IFFar atenda às demandas locais, promova ações de educação ambiental e ofereça serviços à 
comunidade.

5. 

Inovação e Desenvolvimento Tecnológico:

O acesso a materiais químicos de ponta possibilita a realização de experimentos inovadores, 
fomentando o desenvolvimento tecnológico e contribuindo para a inovação no âmbito local e regional.

6. 

Integração com a Indústria e Setor Produtivo:

A disponibilidade de recursos químicos avançados pode promover parcerias entre o IFFar e a 
indústria, permitindo a transferência de conhecimento e a aplicação prática dos resultados de 
pesquisas.

7. 

Relevância Social e Ambiental:

Projetos que utilizam materiais químicos podem abordar questões sociais e ambientais, como o 
desenvolvimento de tecnologias mais sustentáveis, promovendo a responsabilidade social e 
ambiental da instituição.

8. 

Fortalecimento da Imagem Institucional:

Investir em recursos de alta qualidade e realizar pesquisas inovadoras pode elevar a reputação do 
IFFar, tornando-o uma referência na área de química e ciências afins.

9. 
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Atendimento a Normativas e Requisitos Acadêmicos:

A aquisição de materiais químicos em conformidade com normas e regulamentações acadêmicas 
fortalece a posição do IFFar perante órgãos de avaliação e credenciamento.

10. 

Fomento à Interdisciplinaridade:

Materiais químicos podem ser essenciais para atividades interdisciplinares, possibilitando a 
integração de conhecimentos de diferentes áreas do conhecimento.

Ao considerar esses benefícios, a aquisição de materiais químicos pelo IFFar não apenas atende às necessidades
imediatas das atividades acadêmicas, mas também contribui para o desenvolvimento científico, tecnológico e social
da instituição e da comunidade ao seu redor.

13. Providências a serem Adotadas

Não se aplica.

14. Possíveis Impactos Ambientais

A aquisição e utilização de materiais químicos podem gerar diversos impactos ambientais, desde a produção até o
descarte. É crucial adotar ações mitigadoras para minimizar esses impactos e promover práticas sustentáveis. Aqui
estão alguns possíveis impactos ambientais e suas correspondentes ações mitigadoras:

1. 

Descarte Inadequado de Resíduos Químicos:

 Implementar um sistema de gerenciamento de resíduos químicos, incluindo a Ação Mitigadora:
segregação correta, armazenamento seguro e encaminhamento a empresas especializadas em 
tratamento de resíduos.

2. 

Risco de Acidentes Ambientais durante o Armazenamento e Manuseio:

 Implementar medidas de segurança rigorosas, como treinamento adequado para Ação Mitigadora:
manipulação de materiais químicos, uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) e instalações 
adequadas para armazenamento.

3. 

Impactos na Biodiversidade devido a Vazamentos ou Descartes Inadequados:

 Implementar medidas preventivas para evitar vazamentos, realizar avaliações de Ação Mitigadora:
risco ambiental antes da utilização de certos materiais e promover práticas de descarte responsável.

4. 

Uso de Embalagens Não Sustentáveis:

 Priorizar fornecedores que utilizem embalagens sustentáveis e recicláveis, Ação Mitigadora:
reduzindo o impacto do descarte inadequado de embalagens.

Essas ações mitigadoras podem ser incorporadas em políticas internas do Instituto, especificações de contratos com
fornecedores e programas de conscientização ambiental, visando garantir a sustentabilidade das atividades que
envolvem materiais químicos.
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15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

Unidade Nome completo e SIAPE

SA MARCIANO PERCINCULA (1729575 - TÉCNICO ADMINISTRATIVO)

SA LUCIANE MARILI DA SILVA (3083035 - TÉCNICO ADMINISTRATIVO)

SA DENISE FELIPPIN DE LIMA ROCHA (1647144 - TÉCNICO ADMINISTRATIVO)

SA
MARIA FERNANDA DA SILVEIRA CACERES DE MENEZES (2885202 - 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO)

SA
LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO (1916294 - TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO)

 

Ciente e de Acordo.

 

MARCIA FINK (1846520 - DOCENTE)

Diretora Geral do IFFar Campus Santo Augusto

 

MIRIAN ROSANI CRIVELARO KOVHAUTT (3107587 - TÉCNICO ADMINISTRATIVO)

Pró-Reitora do IFFar

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

 

 

 

LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO
Agente de contratação

 Assinou eletronicamente em 06/03/2024 às 13:57:53.

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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Lista de Anexos
Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados 
diretamente a este documento.

Anexo I - MapaEstrategico_416562_2024-02-27_08-55-21.pdf (491.82 KB)
Anexo II - DFD3_2024.pdf (47.41 KB)
Anexo III - Portal Nacional de Contratações Públicas.pdf (108.21 KB)
Anexo IV - Matrizderisco.pdf (718.0 KB)
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
FARROUPILHA

CAMPUS SANTO AUGUSTO

Relatório do Mapa Estratégico de Fornecedores: Fórmula Química: C21h26o5 | Aspecto Físico*: Pó
Cristalino Branco Ou Quase Branco | Massa Molar: 358,44 G/MOL | Grau De Pureza: Pureza
Mínima De 98% | Número De Registro Químico: Cas 53-03-2

Resumo
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Fornecedores Vencedores: 11

Fornecedores Micro Empresas: 34
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Participantes
Abaixo, encontram-se listados os fornecedores públicos participantes que apresentaram preços para o produto 416562 Fórmula Química: C21h26o5 | Aspecto Físico*: Pó
Cristalino Branco Ou Quase Branco | Massa Molar: 358,44 G/MOL | Grau De Pureza: Pureza Mínima De 98% | Número De Registro Químico: Cas 53-03-2 em licitações de
outros órgãos da Administração Pública em todos os estados, sem marca definida, sem modelo definido, de todos os órgãos públicos, de todas as atividades econômicas, podendo
ser SRP ou não, de qualquer quantidade no período de 27/02/2022 até 27/02/2024

CNPJ RAZÃO SOCIAL CONTATO TELEFONE E-MAIL ENDEREÇO

81.706.251/0001-98
* VENCEDOR *

PROMEFARMA MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA

Jeferson (41) 3052-7900 gerencia.licitacao@promefarma.com
R JOAO AMARAL DE ALMEIDA,
100
CURITIBA/PR

35.310.181/0001-37
* VENCEDOR *

ERFARMA COMERCIO DE
MEDICAMENTOS EIRELI Eros (11) 4337-6606 licitaerfarma@gmail.com

R MARECHAL DEODORO, 1805
SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

08.778.201/0001-26
* VENCEDOR *

DROGAFONTE LTDA
FERNANDA
LONGA DA
FONTE

(81) 2102-1819 comercial@drogafonte.com.br ROD BR 101 NORTE, SN
PAULISTA/PE

08.691.632/0001-50
* VENCEDOR * E T MARQUES EIRELI (91) 3711-6983

R OSVALDO CRUZ, 61
CASTANHAL/PA

28.387.424/0001-70
* VENCEDOR *

M MED COMERCIAL DE
MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES - EIRELI

(62) 8139-6667 R 9, SN
APARECIDA DE GOIANIA/GO

42.092.374/0001-24
GALLI E LIOTTO COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA

(54) 9914-9786/
(54) 9941-2104

henrique@setcontabilidade.cnt.br R PERNAMBUCO, 1647
ERECHIM/RS

16.553.940/0001-48
MEDMAX COMERCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA LEONARDO (54) 3194-8660 comprasmedmax@gmail.com

R SERGIPE, 2017
ERECHIM/RS

10.897.117/0001-73
* VENCEDOR *

J. E. COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

(91) 9808-1145/
(91) 3255-7056

gcalandrine@hotmail.com
R RAIMUNDO BARBOSA
SANTANA, 212
MARITUBA/PA

32.910.616/0001-96
* VENCEDOR *

BS DISTRIBUIDORA
HOSPITALAR EIRELI (79) 3025-3662 bsdistribuidora01@gmail.com

R DEP MATOS TELES, 501
ARACAJU/SE

04.847.959/0001-18 REALMED HOSPITALAR EIRELI (62) 3922-6110 compras.realmed@hotmail.com
R GUIOMAR DE MELO, 140
GOIANIA/GO

03.817.043/0001-52 PHARMAPLUS LTDA IGOR (87) 9637-3041 igorpharmaplus@hotmail.com
R JOAO DOMINGOS SOBRINHO,
91
AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE

23.493.764/0001-61 P G LIMA COM EIRELI (91) 3721-3037 soulmedgglobo.com
AL DAS MANGUEIRAS, 33
CASTANHAL/PA

46.344.793/0001-67 L N SILVA DISTRIBUIDORA LTDA
(82) 9128-5424/
(0000) 0000-
0000

distribuidoradistmed@gmail.com R SANTA RITA, 661
ARAPIRACA/AL

11.311.773/0001-05
* VENCEDOR *

OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
HOSPITALARES
ODONTOLOGICOS
IMPORTACOES E EXPORTACOES
EIRELI

JAQUELINE (73) 3215-5429 licitacao@grupohospitalar.com.br
ROD BR 101, S/N
ITABUNA/BA

31.097.402/0001-80
ADL MED COMERCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA ANSELMO (54) 99611-5951 comprasadlmed@gmail.com

R ESPIRITO SANTO, 1658
ERECHIM/RS

03.411.908/0001-86 GREEN FARMACEUTICA EIRELI DJULLY (45) 3252-0086 greenlicitacao@hotmail.com
R BARAO DO RIO BRANCO, 4677
TOLEDO/PR

14.497.468/0001-48 ONCONORTE LTDA (91) 3225-3664 fiscal@gscontadores.com.br
R LUIZ FERNANDO NOBRE, 480
ANANINDEUA/PA

37.556.213/0001-04
AHCOR COMERCIO DE
PRODUTOS ODONTOLOGICOS
LTDA

(91) 8579-4271 financeiro.ahcor@gmail.com
AV PRESIDENTE GETULIO
VARGAS, 4627
CASTANHAL/PA

40.274.237/0001-85
CLM FARMA COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Karolina (54) 3712-5636 clmfarma.med@gmail.com R JACINTO GODOY, 390
ERECHIM/RS

05.048.534/0001-01
NORTEMED DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS MEDICOS LTDA SEBASTIÃO (91) 3711-4085 licitacaonortemed@hotmail.com

R FERNANDO GUILHOM, 67
CASTANHAL/PA
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CNPJ RAZÃO SOCIAL CONTATO TELEFONE E-MAIL ENDEREÇO

03.407.436/0001-98
SULMED - ARTIGOS
HOSPITALARES LTDA (44) 3622-1772

AV LONDRINA, 4826
UMUARAMA/PR

21.870.007/0001-34
MC PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES LTDA NAIR (67) 3421-0119 contato@mcmedicall.com.br

R FERNANDO FERRARI, 1175
DOURADOS/MS

96.827.563/0001-27

MEDISIL COMERCIAL
FARMACEUTICA , HOSPITALAR,
DE HIGIENE E TRANSPORTES
LTDA

(71) 3417-8103 dnogueiradequeiroz@gmail.com
R DA BOLIVIA, 223
SALVADOR/BA

07.187.827/0001-03
* VENCEDOR *

J. J. DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA

Hailton
Wanderley R. de
Carvalho

(87) 3831-7985 jjdistribuidora@gmail.com
R OSVALDO DE GODOY LIMA,
311
SERRA TALHADA/PE

26.965.609/0001-99
CECHETTI & CADINI -
COMERCIO E DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS LTDA

(54) 3520-3200 R PERNAMBUCO, 1173
ERECHIM/RS

15.218.561/0001-39
NNMED - DISTRIBUICAO,
IMPORTACAO E EXPORTACAO
DE MEDICAMENTOS LTDA

(83) 3343-7317 licitacao.nnmed@gmail.com R MAJOR BELMIRO, 200
CAMPINA GRANDE/PB

42.083.271/0001-06
DISTRIMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E INSUMOS
HOSPITALARES LTDA

RAFAELA (91) 9615-5017 contato@distrimedpa.com.br PASSAGEM BOM FUTURO, 01
ANANINDEUA/PA

22.554.493/0001-44 ABM HOSPITALAR EIRELI MIGUEL/CIDA (79) 3025-9988 licitacao@abmhospitalar.com.br
AV COLETORA, 52
NOSSA SENHORA DO
SOCORRO/SE

29.775.313/0001-01
SO SAUDE PRODUTOS
HOSPITALAR EIRELI DANIELA (81) 3462-7152 vendas.sosaude@hotmail.com

AV VINTE DE JANEIRO, 499
RECIFE/PE

08.676.370/0001-55
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Ademar (34) 3219-8357 atendimento@distribuidoraprosaude.c
om.br

AV JOAO PESSOA, 944
UBERLANDIA/MG

32.170.135/0001-91 PRIMUS MEDICAL
DISTRIBUIDORA LTDA

(73) 3534-2424/
(73) 3534-3651

unicon-contabil@hotmail.com
AV GOVERNADOR LOMANTO
JUNIOR, 84
JEQUIE/BA

33.617.642/0001-93
NOVAMED PRODUTOS PARA
SAUDE EIRELI (91) 9983-6715 ecalcontabilidade@hotmail.com

AV BARAO DO RIO BRANCO, 876
CASTANHAL/PA

06.146.741/0001-61 DROGARIA VITAFARMA LTDA (62) 3514-2918
R LEOPOLDO DE BULHOES, 1310
INHUMAS/GO

15.229.287/0001-01
BAHIA MEDIC COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELI

LUANA (77) 3451-8800 bahiamed.licitacoes@gmail.com R JOSE DE DEUS PEREIRA, 287
GUANAMBI/BA

41.347.974/0001-23
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Ivanor (54) 99935-2862 zaframedicamentos@gmail.com R ESPIRITO SANTO, 1440
ERECHIM/RS

14.595.725/0001-84
NOVASUL COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA

JACILDE (54) 3523-2005 novasul@novasulmedicamentos.com.
br

R JOSE BONIFACIO, 584
BARAO DE COTEGIPE/RS

13.835.264/0001-07
DROGAMED COMERCIO E
MANUTENCAO DE APARELHOS
ELETRO MEDICOS EIRELI

(81) 9981-3038 drogamed8@gmail.com

AV BERNARDO VIEIRA DE
MELO, 1551
JABOATAO DOS
GUARARAPES/PE

38.482.967/0001-20
* VENCEDOR *

APOLO MED COMERCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA

(21) 8388-7161
RUA REVERENDO ARMANDO
FERREIRA, 350
NITEROI/RJ

42.946.717/0001-70
ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA Luciana (54) 3712-5519 ultramed.distribuidora@hotmail.com

R MARIA THEREZA FAVERO, 100
ERECHIM/RS

15.439.366/0001-39
EREFARMA PRODUTOS PARA
SAUDE EIRELI GIOVANNE (54) 3522-2993 erefarmamedicamentos@hotmail.com

R JERONIMO TEIXEIRA, 629
ERECHIM/RS

32.137.731/0001-70
A J COMERCIO ATACADISTA DE
MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALAR LTDA

(91) 3353-8889/
(91) 3353-8889

AV ROMULO MAIORANA, 1792 A
BELEM/PA

21.881.617/0001-33 AUDAX MED PRODUTOS
MEDICOS HOSPITALARES LTDA

(63) 8455-7765 /
(63) 3225-8363

contato@audaxmed.com.br
QUADRA 104 NORTE RUA NE 7,
SN
PALMAS/TO
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CNPJ RAZÃO SOCIAL CONTATO TELEFONE E-MAIL ENDEREÇO

29.043.834/0001-66 3MED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA.

Iuri Renan
Bergamin

(54) 3712-0427 licitacoes@3med.com.br
R FRANCISCO FERDINANDO
LOSINA, 229
ERECHIM/RS

04.333.377/0001-13
* VENCEDOR *

FARMAVALE LORENA LTDA (17) 3525-2899/
(17) 9162-5482

rvs.contabil@hotmail.com
AV DR. PEDRO VICENTE DE
AZEVEDO, 244
LORENA/SP
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Vencedores
Abaixo, encontram-se listados os fornecedores públicos vencedores que apresentaram preços para o produto 416562 Fórmula Química: C21h26o5 | Aspecto Físico*: Pó
Cristalino Branco Ou Quase Branco | Massa Molar: 358,44 G/MOL | Grau De Pureza: Pureza Mínima De 98% | Número De Registro Químico: Cas 53-03-2 em licitações de
outros órgãos da Administração Pública em todos os estados, sem marca definida, sem modelo definido, de todos os órgãos públicos, de todas as atividades econômicas, podendo
ser SRP ou não, de qualquer quantidade no período de 27/02/2022 até 27/02/2024

CNPJ RAZÃO SOCIAL CONTATO TELEFONE E-MAIL ENDEREÇO

81.706.251/0001-98
* VENCEDOR *

PROMEFARMA MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA

Jeferson (41) 3052-7900 gerencia.licitacao@promefarma.com
R JOAO AMARAL DE ALMEIDA,
100
CURITIBA/PR

35.310.181/0001-37
* VENCEDOR *

ERFARMA COMERCIO DE
MEDICAMENTOS EIRELI Eros (11) 4337-6606 licitaerfarma@gmail.com

R MARECHAL DEODORO, 1805
SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

08.778.201/0001-26
* VENCEDOR *

DROGAFONTE LTDA
FERNANDA
LONGA DA
FONTE

(81) 2102-1819 comercial@drogafonte.com.br ROD BR 101 NORTE, SN
PAULISTA/PE

08.691.632/0001-50
* VENCEDOR * E T MARQUES EIRELI (91) 3711-6983

R OSVALDO CRUZ, 61
CASTANHAL/PA

28.387.424/0001-70
* VENCEDOR *

M MED COMERCIAL DE
MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES - EIRELI

(62) 8139-6667 R 9, SN
APARECIDA DE GOIANIA/GO

10.897.117/0001-73
* VENCEDOR *

J. E. COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

(91) 9808-1145/
(91) 3255-7056

gcalandrine@hotmail.com
R RAIMUNDO BARBOSA
SANTANA, 212
MARITUBA/PA

32.910.616/0001-96
* VENCEDOR *

BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
EIRELI (79) 3025-3662 bsdistribuidora01@gmail.com

R DEP MATOS TELES, 501
ARACAJU/SE

11.311.773/0001-05
* VENCEDOR *

OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS HOSPITALARES
ODONTOLOGICOS
IMPORTACOES E EXPORTACOES
EIRELI

JAQUELINE (73) 3215-5429 licitacao@grupohospitalar.com.br ROD BR 101, S/N
ITABUNA/BA

07.187.827/0001-03
* VENCEDOR *

J. J. DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA

Hailton
Wanderley R. de
Carvalho

(87) 3831-7985 jjdistribuidora@gmail.com
R OSVALDO DE GODOY LIMA,
311
SERRA TALHADA/PE

38.482.967/0001-20
* VENCEDOR *

APOLO MED COMERCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA

(21) 8388-7161
RUA REVERENDO ARMANDO
FERREIRA, 350
NITEROI/RJ

04.333.377/0001-13
* VENCEDOR *

FARMAVALE LORENA LTDA (17) 3525-2899/
(17) 9162-5482

rvs.contabil@hotmail.com
AV DR. PEDRO VICENTE DE
AZEVEDO, 244
LORENA/SP
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Micro Empresas
Abaixo, encontram-se listados os fornecedores públicos microempresários que apresentaram preços para o produto 416562 Fórmula Química: C21h26o5 | Aspecto Físico*: Pó
Cristalino Branco Ou Quase Branco | Massa Molar: 358,44 G/MOL | Grau De Pureza: Pureza Mínima De 98% | Número De Registro Químico: Cas 53-03-2 em licitações de
outros órgãos da Administração Pública em todos os estados, sem marca definida, sem modelo definido, de todos os órgãos públicos, de todas as atividades econômicas, podendo
ser SRP ou não, de qualquer quantidade no período de 27/02/2022 até 27/02/2024

CNPJ RAZÃO SOCIAL CONTATO TELEFONE E-MAIL ENDEREÇO

35.310.181/0001-37
* VENCEDOR *

ERFARMA COMERCIO DE
MEDICAMENTOS EIRELI Eros (11) 4337-6606 licitaerfarma@gmail.com

R MARECHAL DEODORO, 1805
SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

08.691.632/0001-50
* VENCEDOR * E T MARQUES EIRELI (91) 3711-6983

R OSVALDO CRUZ, 61
CASTANHAL/PA

28.387.424/0001-70
* VENCEDOR *

M MED COMERCIAL DE
MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES - EIRELI

(62) 8139-6667 R 9, SN
APARECIDA DE GOIANIA/GO

42.092.374/0001-24
GALLI E LIOTTO COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA

(54) 9914-9786/
(54) 9941-2104

henrique@setcontabilidade.cnt.br R PERNAMBUCO, 1647
ERECHIM/RS

16.553.940/0001-48
MEDMAX COMERCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA LEONARDO (54) 3194-8660 comprasmedmax@gmail.com

R SERGIPE, 2017
ERECHIM/RS

10.897.117/0001-73
* VENCEDOR *

J. E. COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

(91) 9808-1145/
(91) 3255-7056

gcalandrine@hotmail.com
R RAIMUNDO BARBOSA
SANTANA, 212
MARITUBA/PA

04.847.959/0001-18 REALMED HOSPITALAR EIRELI (62) 3922-6110 compras.realmed@hotmail.com
R GUIOMAR DE MELO, 140
GOIANIA/GO

23.493.764/0001-61 P G LIMA COM EIRELI (91) 3721-3037 soulmedgglobo.com
AL DAS MANGUEIRAS, 33
CASTANHAL/PA

46.344.793/0001-67 L N SILVA DISTRIBUIDORA LTDA
(82) 9128-5424/
(0000) 0000-
0000

distribuidoradistmed@gmail.com R SANTA RITA, 661
ARAPIRACA/AL

31.097.402/0001-80
ADL MED COMERCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA ANSELMO (54) 99611-5951 comprasadlmed@gmail.com

R ESPIRITO SANTO, 1658
ERECHIM/RS

03.411.908/0001-86 GREEN FARMACEUTICA EIRELI DJULLY (45) 3252-0086 greenlicitacao@hotmail.com
R BARAO DO RIO BRANCO, 4677
TOLEDO/PR

14.497.468/0001-48 ONCONORTE LTDA (91) 3225-3664 fiscal@gscontadores.com.br
R LUIZ FERNANDO NOBRE, 480
ANANINDEUA/PA

37.556.213/0001-04
AHCOR COMERCIO DE
PRODUTOS ODONTOLOGICOS
LTDA

(91) 8579-4271 financeiro.ahcor@gmail.com
AV PRESIDENTE GETULIO
VARGAS, 4627
CASTANHAL/PA

40.274.237/0001-85
CLM FARMA COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Karolina (54) 3712-5636 clmfarma.med@gmail.com R JACINTO GODOY, 390
ERECHIM/RS

03.407.436/0001-98
SULMED - ARTIGOS
HOSPITALARES LTDA (44) 3622-1772

AV LONDRINA, 4826
UMUARAMA/PR

21.870.007/0001-34
MC PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES LTDA NAIR (67) 3421-0119 contato@mcmedicall.com.br

R FERNANDO FERRARI, 1175
DOURADOS/MS

26.965.609/0001-99
CECHETTI & CADINI -
COMERCIO E DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS LTDA

(54) 3520-3200 R PERNAMBUCO, 1173
ERECHIM/RS

42.083.271/0001-06
DISTRIMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E INSUMOS
HOSPITALARES LTDA

RAFAELA (91) 9615-5017 contato@distrimedpa.com.br PASSAGEM BOM FUTURO, 01
ANANINDEUA/PA

22.554.493/0001-44 ABM HOSPITALAR EIRELI MIGUEL/CIDA (79) 3025-9988 licitacao@abmhospitalar.com.br
AV COLETORA, 52
NOSSA SENHORA DO
SOCORRO/SE

29.775.313/0001-01
SO SAUDE PRODUTOS
HOSPITALAR EIRELI DANIELA (81) 3462-7152 vendas.sosaude@hotmail.com

AV VINTE DE JANEIRO, 499
RECIFE/PE

08.676.370/0001-55
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Ademar (34) 3219-8357 atendimento@distribuidoraprosaude.c
om.br

AV JOAO PESSOA, 944
UBERLANDIA/MG
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CNPJ RAZÃO SOCIAL CONTATO TELEFONE E-MAIL ENDEREÇO

32.170.135/0001-91 PRIMUS MEDICAL
DISTRIBUIDORA LTDA

(73) 3534-2424/
(73) 3534-3651

unicon-contabil@hotmail.com
AV GOVERNADOR LOMANTO
JUNIOR, 84
JEQUIE/BA

33.617.642/0001-93
NOVAMED PRODUTOS PARA
SAUDE EIRELI (91) 9983-6715 ecalcontabilidade@hotmail.com

AV BARAO DO RIO BRANCO, 876
CASTANHAL/PA

06.146.741/0001-61 DROGARIA VITAFARMA LTDA (62) 3514-2918
R LEOPOLDO DE BULHOES, 1310
INHUMAS/GO

41.347.974/0001-23
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Ivanor (54) 99935-2862 zaframedicamentos@gmail.com R ESPIRITO SANTO, 1440
ERECHIM/RS

14.595.725/0001-84
NOVASUL COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA

JACILDE (54) 3523-2005 novasul@novasulmedicamentos.com.
br

R JOSE BONIFACIO, 584
BARAO DE COTEGIPE/RS

13.835.264/0001-07
DROGAMED COMERCIO E
MANUTENCAO DE APARELHOS
ELETRO MEDICOS EIRELI

(81) 9981-3038 drogamed8@gmail.com

AV BERNARDO VIEIRA DE
MELO, 1551
JABOATAO DOS
GUARARAPES/PE

38.482.967/0001-20
* VENCEDOR *

APOLO MED COMERCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA

(21) 8388-7161
RUA REVERENDO ARMANDO
FERREIRA, 350
NITEROI/RJ

42.946.717/0001-70
ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA Luciana (54) 3712-5519 ultramed.distribuidora@hotmail.com

R MARIA THEREZA FAVERO, 100
ERECHIM/RS

15.439.366/0001-39
EREFARMA PRODUTOS PARA
SAUDE EIRELI GIOVANNE (54) 3522-2993 erefarmamedicamentos@hotmail.com

R JERONIMO TEIXEIRA, 629
ERECHIM/RS

32.137.731/0001-70
A J COMERCIO ATACADISTA DE
MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALAR LTDA

(91) 3353-8889/
(91) 3353-8889

AV ROMULO MAIORANA, 1792 A
BELEM/PA

21.881.617/0001-33 AUDAX MED PRODUTOS
MEDICOS HOSPITALARES LTDA

(63) 8455-7765 /
(63) 3225-8363

contato@audaxmed.com.br
QUADRA 104 NORTE RUA NE 7,
SN
PALMAS/TO

29.043.834/0001-66 3MED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA.

Iuri Renan
Bergamin

(54) 3712-0427 licitacoes@3med.com.br
R FRANCISCO FERDINANDO
LOSINA, 229
ERECHIM/RS

04.333.377/0001-13
* VENCEDOR *

FARMAVALE LORENA LTDA (17) 3525-2899/
(17) 9162-5482

rvs.contabil@hotmail.com
AV DR. PEDRO VICENTE DE
AZEVEDO, 244
LORENA/SP
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Documento de Formalização da Demanda

Número do Documento de Formalização da Demanda: 3/2024

1. Informações Básicas

Área requisitante Data da conclusão da contratação UASG Editado por

REQUERENTE 3011 - MATERIAL QUIMICO - SA 28/06/2024 00:00 158266 CAROLINE MARIA TOEBE ALVES

Descrição sucinta do objeto

Aquisição de materiais químicos para o IFFar Campus Santo Augusto

2. Justificativa de necessidade

A aquisição dos materiais químicos para o Instituto Federal Farroupilha Campus Santo Augusto está intrinsecamente vinculada ao interesse público,
considerando a natureza educacional e científica da instituição. Os itens em questão são essenciais para a realização de atividades práticas e
experimentos laboratoriais, fundamentais para a formação acadêmica e científica dos estudantes. A promoção do conhecimento e o avanço da
pesquisa, ambos vinculados ao interesse público, são diretamente impactados pela disponibilidade adequada desses materiais.

1. 

Importância da Aquisição: A importância da aquisição dos materiais químicos reside na viabilização das práticas pedagógicas e científicas
realizadas no âmbito do Instituto Federal Farroupilha. Esses insumos são fundamentais para o desenvolvimento de experimentos
laboratoriais, pesquisas científicas e demais atividades acadêmicas que exigem a manipulação controlada de substâncias químicas. A
ausência desses materiais compromete a qualidade do ensino e a capacidade da instituição em promover uma formação integral e atualizada.

2. 

Problemas Potenciais na Ausência da Aquisição: A não aquisição dos materiais químicos acarretaria em sérios problemas, como a
inviabilização de práticas laboratoriais previstas nos currículos dos cursos, a interrupção de pesquisas em andamento, e a limitação do
desenvolvimento científico dos estudantes e professores. Além disso, a carência desses insumos comprometeria a competitividade e o
destaque do Instituto Federal Farroupilha na produção científica e tecnológica, impactando negativamente na sua reputação e relevância
acadêmica.

3. 

Necessidade da Contratação em Termos do Negócio da Organização: A aquisição dos materiais químicos é imperativa para o
cumprimento efetivo dos objetivos institucionais do Instituto Federal Farroupilha. A natureza dos cursos oferecidos pela instituição,
principalmente nas áreas de ciências e tecnologia, demanda a disponibilidade constante desses insumos.

4. 

Observações: A contratação direta se mostra necessária diante da desertação e insucesso dos pregões nº 70/2023 e 25/2023, evidenciando
a inexistência de interessados ou propostas viáveis, o que ressalta a peculiaridade e a essencialidade desses itens para a instituição.

A aquisição dos materiais químicos é crucial para a consecução das atividades acadêmicas e científicas do Instituto Federal Farroupilha Campus
Santo Augusto. Recomenda-se, portanto, a análise e aprovação desta proposta, visando à garantia do interesse público, à continuidade das práticas
pedagógicas e ao fortalecimento do papel da instituição na produção de conhecimento e formação de profissionais qualificados.

3. Materiais/Serviços

3.1 Materiais

Nº do itemClasse PDMDescriçãoQtd Val. unit. (R$)Val. total (R$)
1 SUBSTÂNCIAS PARA DIAGNÓSTICO "IN VITRO", REAGENTES, CONJUNTOS E JOGOS 

PARA TESTE
1,0010.000,00 10.000,00

3.2 Serviços

Nenhum serviço incluído.

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro 
.de 2020

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO
Agente de contratação

 

 

5. Acompanhamento

Nenhum acompanhamento incluído.

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.
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Material

 Planos de Contratações Anuais  PCA 2024 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA  PCA 2024 - 158266 - INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO

PCA 2024 - 158266 - INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO
Última atualização: 21/02/2024
Id pca PNCP: 10662072000158-0-000005/2024
Data de publicação no PNCP: 19/05/2023
Local: Santo Augusto/RS
Fonte: Compras.gov.br
Total de itens: 80
Valor Total estimado (R$): R$ 7.787.890,06

Valor Total Estimado e Qtde de itens por Categoria

Detalhamento por Categoria

Id do item no PCA Classe/Grupo Identificador da Futura Contratação Valor total estimado Data desejada

76 7710 - INSTRUMENTOS MUSICAIS 158266-90089/2023 R$ 500,00 23/02/2024

78 6110 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO 158266-1/2024 R$ 10.000,00 31/12/2024

79 6550 - SUBSTÂNCIAS PARA DIAGNÓSTICO "IN VITRO",
REAGENTES, CONJUNTOS E JOGOS PARA TESTE

158266-3/2024 R$ 10.000,00 01/07/2024

80 3750 - IMPLEMENTOS E FERRAMENTAS DE
JARDINAGEM

158266-2/2024 R$ 2.200,00 01/07/2024

https://pncp.gov.br/app/pca
https://pncp.gov.br/app/pca
https://pncp.gov.br/app/pca
https://pncp.gov.br/app/pca/10662072000158/2024
https://pncp.gov.br/app/pca/10662072000158/2024
https://pncp.gov.br/app/pca/10662072000158/2024
https://pncp.gov.br/app/pca/10662072000158/2024/5
https://pncp.gov.br/app/pca/10662072000158/2024/5
compras
Destacar
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1. Informações Básicas
Processo nº: 23873.000456/2024-81

Data da criação:

2. Histórico das revisões 1ª versão

3. Responsáveis/Assinantes Marciano Percincula (1729575 - Técnico Administrativo)
Leônidas Luiz Rubiano de Assunção (1916294 - Técnico Administrativo)

LUCIANE MARILI DA SILVA (3083035 - TÉCNICO ADMINISTRATIVO)

DENISE FELIPPIN DE LIMA ROCHA (1647144 - TÉCNICO ADMINISTRATIVO)

MARIA FERNANDA DA SILVEIRA CACERES DE MENEZES (2885202 - 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO)

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Matriz de Gerenciamento de Riscos

Objeto: Aquisição de materiais químicos
20/02/2024



 Fase de Planejamento  Versão: 27/02/2024 -  09:16

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) 

R-01 Falta de comunicação interna adequada
Falta de canais de comunicação estabelecidos, falta de 
reuniões regulares, falta de clareza nas responsabilidades de 
comunicação.

Planejamento Administração Médio

1

Nº Responsável

P-01 Equipe de Planejamento

Nº Responsável

C-01
Equipe de Planejamento

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) 

R-02 Erros de documentação não críticos
Falta de revisão adequada, pressa na preparação dos 
documentos, falta de controle de qualidade.

Planejamento Administração Médio

1

Nº Responsável

P-01 Equipe de Planejamento

Nº Responsável

C-01
Equipe de Planejamento

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) 

R-03 Mudanças menores nos requisitos
Falta de análise detalhada dos requisitos, falta de 
envolvimento dos stakeholders, mudanças de escopo 
imprevistas.

Planejamento Administração Médio

1

Nº Responsável

P-01 Equipe de Planejamento

Nº Responsável

C-01
Equipe de Planejamento

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) 

Impactos
Pode resultar em informações inconsistentes e atrasos.

Ações Preventivas
Ação

Estabelecer um fluxo de comunicação claro e realizar reuniões regulares.

Ações de Contingência
Ação

Designar uma pessoa de contato alternativa e manter uma documentação detalhada.

Impactos
Pode levar a retrabalho e atrasos menores.

Ações Preventivas
Ação

Realizar uma revisão cuidadosa dos documentos antes de sua emissão.

Ações de Contingência
Ação

Ter uma equipe de revisão pronta para corrigir os erros rapidamente.

Impactos
Pode exigir ajustes no plano de licitação.

Ações Preventivas
Ação

Realizar uma análise detalhada dos requisitos antes de iniciar o planejamento.

Ações de Contingência
Ação

Manter uma reserva de recursos para lidar com mudanças imprevistas.



 Fase de Planejamento  Versão: 27/02/2024 -  09:16

R-04 Conflitos de agenda com membros da equipe Falta de coordenação prévia das agendas, mudanças de 
prioridades, indisponibilidade dos membros da equipe.

Planejamento Administração Alto

1

Nº Responsável

P-01 Equipe de Planejamento

Nº Responsável

C-01
Equipe de Planejamento

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) 

R-05 Alterações significativas nos requisitos
Falta de compreensão completa dos requisitos, falta de 
comunicação com os stakeholders, mudanças nas 
necessidades do projeto.

Planejamento Administração Médio

2

Nº Responsável

P-01 Equipe de Planejamento

Nº Responsável

C-01
Equipe de Planejamento

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) 

R-06 Indisponibilidade de especialistas necessários
 Falta de planejamento de recursos humanos, escassez de 
especialistas no mercado, indisponibilidade dos especialistas 
internos.

Planejamento Administração Médio

2

Nº Responsável

P-01 Equipe de Planejamento

Nº Responsável

C-01
Equipe de Planejamento

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) 

Ações Preventivas
Ação

Identificar e reservar especialistas relevantes com antecedência.

Ações de Contingência
Ação

Encontrar alternativas, como consultoria externa ou treinamento interno.

Impactos
Pode causar atrasos nas reuniões de planejamento.

Ações Preventivas
Ação

Coordenar as agendas com antecedência e definir datas e horários claros.

Ações de Contingência
Ação

Realocar membros da equipe ou utilizar ferramentas de comunicação virtual para manter a colaboração.

Impactos
Pode exigir uma revisão completa do planejamento.

Ações Preventivas
Ação

Manter uma comunicação aberta com os stakeholders para identificar alterações em potencial.

Ações de Contingência
Ação

Avaliar o impacto das alterações e ajustar o plano de licitação conforme necessário.

Impactos
Pode levar a atrasos no desenvolvimento do plano.



 Fase de Planejamento  Versão: 27/02/2024 -  09:16

R-07 Falta de acesso a informações relevantes
Restrições de compartilhamento de informações, falta de 
cooperação entre os órgãos envolvidos, documentos de 
referência indisponíveis

Planejamento Administração Alto

2

Nº Responsável

P-01 Equipe de Planejamento

Nº Responsável

C-01
Equipe de Planejamento

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) 

R-08 Erros de estimativa de custos Falta de análise detalhada dos custos, falta de experiência na 
estimativa, mudanças nos preços dos insumos.

Planejamento Administração Médio

2

Nº Responsável

P-01 Equipe de Planejamento

Nº Responsável

C-01
Equipe de Planejamento

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) 

R-09 Alterações legislativas inesperadas
Mudanças nas leis e regulamentos, influências políticas, 
alterações nas políticas governamentais.

Planejamento Administração Elevado

3

Nº Responsável

P-01 Equipe de Planejamento

Nº Responsável

C-01
Equipe de Planejamento

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) 

Impactos
Pode prejudicar a elaboração de um plano completo.

Ações Preventivas
Ação

Estabelecer acordos de compartilhamento de informações com os órgãos envolvidos.

Ações de Contingência
Ação

Buscar informações alternativas e utilizar fontes secundárias confiáveis.

Impactos
Pode levar a problemas financeiros no decorrer da licitação.

Ações Preventivas
Ação

Realizar uma análise de custos detalhada e consultar especialistas internos ou externos.

Ações de Contingência
Ação

Ter uma reserva financeira para lidar com custos imprevistos ou ajustar o escopo do projeto.

Impactos
Pode exigir a revisão completa do plano de licitação.

Ações Preventivas
Ação

Monitorar regularmente as mudanças legislativas relevantes.

Ações de Contingência
Ação

Designar uma equipe responsável por avaliar o impacto das alterações e ajustar o plano.



 Fase de Planejamento  Versão: 27/02/2024 -  09:16

R-10 Mudanças nos prazos estabelecidos Revisão dos requisitos, atraso em atividades anteriores, 
mudanças nas prioridades dos stakeholders.

Planejamento Administração Alto

3

Nº Responsável

P-01 Equipe de Planejamento

Nº Responsável

C-01
Equipe de Planejamento

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) 

R-11 Falta de apoio das partes interessadas Falta de envolvimento das partes interessadas, falta de 
comunicação eficaz, interesses conflitantes entre as partes.

Planejamento Administração Médio

3

Nº Responsável

P-01 Equipe de Planejamento

Nº Responsável

C-01
Equipe de Planejamento

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) 

R-12 Conflitos de interesse entre as partes envolvidas
Competição desleal, interesses pessoais em conflito, falta de 
transparência nas relações entre as partes.

Planejamento Administração Baixo

3

Nº Responsável

P-01 Equipe de Planejamento

Nº Responsável

C-01
Equipe de Planejamento

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) 

Impactos
Pode causar atrasos significativos no processo de licitação.

Ações Preventivas
Ação

Estabelecer prazos realistas e considerar uma margem de tempo para imprevistos.

Ações de Contingência
Ação

Negociar prazos alternativos com os stakeholders e ajustar o cronograma.

Impactos
Pode dificultar a obtenção de recursos e informações necessárias.

Ações Preventivas
Ação

Engajar as partes interessadas desde o início do processo de planejamento.

Ações de Contingência
Ação

Identificar e envolver partes interessadas alternativas, se necessário.

Impactos
Pode comprometer a integridade do processo de licitação.

Ações Preventivas
Ação

Estabelecer diretrizes claras de ética e conduta para todos os envolvidos.

Ações de Contingência
Ação

Designar um mediador neutro para resolver conflitos e garantir a transparência.



 Fase de Planejamento  Versão: 27/02/2024 -  09:16

R-13 Instabilidade política ou social
Mudanças de governo, protestos, situações de crise social.

Planejamento Administração Médio

4

Nº Responsável

P-01 Equipe de Planejamento

Nº Responsável

C-01
Equipe de Planejamento

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) 

R-14 Falhas no sistema de tecnologia da informação
Falta de manutenção adequada, vulnerabilidades de 
segurança, falhas técnicas inesperadas.

Planejamento Administração Alto

4

Nº Responsável

P-01 Equipe de Planejamento

Nº Responsável

C-01
Equipe de Planejamento

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) 

R-15 Problemas de segurança de informações
Falta de protocolos de segurança adequados, acesso não 
autorizado, ataques cibernéticos.

Planejamento Administração Médio

4

Nº Responsável

P-01 Equipe de Planejamento

Nº Responsável

C-01
Equipe de Planejamento

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) 

R-16 Recursos humanos insuficientes ou indisponíveis
Subestimação das necessidades de recursos humanos, falta de 
planejamento de contingência, dificuldades na contratação de 
pessoal qualificado.

Planejamento Administração Alto

Impactos
Pode levar à suspensão ou cancelamento da licitação.

Ações Preventivas
Ação

Realizar uma análise de cenários políticos e sociais antes do planejamento.

Ações de Contingência
Ação

Desenvolver um plano alternativo de licitação ou adiar a licitação, se necessário.

Impactos
Pode resultar em perda de dados e atrasos graves.

Ações Preventivas
Ação

Realizar testes completos do sistema e manter backups regulares.

Ações de Contingência

Ter um plano de resposta a incidentes de segurança e notificar imediatamente as partes afetadas.

Ação

Ter um plano de recuperação de desastres para restaurar rapidamente o sistema em caso de falhas.

Impactos
Pode levar à divulgação de informações sensíveis.

Ações Preventivas
Ação

Implementar medidas de segurança adequadas, como criptografia e controle de acesso.

Ações de Contingência
Ação



 Fase de Planejamento  Versão: 27/02/2024 -  09:16

4

Nº Responsável

P-01 Equipe de Planejamento

Nº Responsável

C-01
Equipe de Planejamento

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) 

R-17 Litígios ou contestações legais Interpretações divergentes dos requisitos, falta de 
documentação adequada, discordâncias entre os licitantes.

Planejamento Administração Alto

3

Nº Responsável

P-01 Equipe de Planejamento

Nº Responsável

C-01
Equipe de Planejamento

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) 

R-18 Falta de capacidade financeira do licitante selecionado
Má avaliação da capacidade financeira, mudanças na situação 
financeira da empresa, falta de garantias contratuais 
adequadas.

Planejamento Administração Alto

3

Nº Responsável

P-01 Equipe de Planejamento

Nº Responsável

C-01
Equipe de Planejamento

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) 

R-19 Desvios éticos por parte de licitantes ou membros da equipe Falta de políticas éticas claras, pressão para obter vantagens 
indevidas, falta de monitoramento e controle.

Planejamento Administração Médio

Ação

Contratar recursos temporários ou redistribuir tarefas entre a equipe existente.

Impactos
Pode atrasar ou suspender o processo de licitação.

Ações Preventivas
Ação

Realizar uma análise jurídica detalhada e garantir o cumprimento das regulamentações.

Ações de Contingência
Ação

Ter uma equipe jurídica pronta para responder a litígios e adotar medidas legais apropriadas.

Impactos
Pode levar ao cancelamento ou revisão do contrato.

Ações Preventivas
Ação

Realizar uma análise financeira rigorosa dos licitantes.

Ações de Contingência
Ação

Estabelecer cláusulas contratuais para garantir o desempenho financeiro e ter licitantes alternativos em reserva.

Impactos
Pode resultar em sobrecarga de trabalho e atrasos

Ações Preventivas
Ação

Realizar uma análise de recursos humanos necessários e identificar possíveis deficiências.

Ações de Contingência



 Fase de Planejamento  Versão: 27/02/2024 -  09:16

3

Nº Responsável

P-01 Equipe de Planejamento

Nº Responsável

C-01
Equipe de Planejamento

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) 

R-20 Mudanças macroeconômicas imprevistas
Instabilidade econômica global, flutuações cambiais, 
mudanças nas políticas econômicas do país.

Planejamento Administração Alto

3

Nº Responsável

P-01 Equipe de Planejamento

Nº Responsável

C-01 Equipe de Planejamento

Impactos
Pode comprometer a integridade do processo de licitação.

Ações Preventivas

Ações Preventivas
Ação

Realizar análises de mercado e cenários econômicos antes da licitação.

Ações de Contingência
Ação

Avaliar o impacto das mudanças econômicas e ajustar o plano de licitação, se necessário.

Ação

Estabelecer um código de ética claro e realizar verificações de antecedentes dos licitantes.

Ações de Contingência
Ação

Implementar medidas de monitoramento e denunciar quaisquer desvios éticos às autoridades apropriadas.

Impactos
Pode afetar os custos e a viabilidade financeira do projeto.
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Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) 

R-01 Atraso na entrega de documentos fiscais
Falta de organização do 
fornecedor ou 
problemas logísticos.

Seleção do Fornecedor Administração Alto

1

Nº Responsável

P-01 Equipe de Planejamento 
e Pregoeiro

Nº Responsável

C-01 Equipe de Planejamento 
e Pregoeiro

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) 

R-02 Fornecedores com histórico de baixa qualidade
Falta de controle de 
qualidade ou ausência 
de padrões adequados.

Seleção do Fornecedor Administração Baixo

1

Nº Responsável

P-01 Equipe de Planejamento 
e Pregoeiro

Nº Responsável

C-01 Equipe de Planejamento 
e Pregoeiro

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) 

Impactos
Possível adiamento de pagamentos

Ações Preventivas
Ação

Estabelecer um cronograma claro para a entrega de documentos fiscais;

Ações de Contingência
Ação

Avaliar a possibilidade de aceitar documentos enviados com pequenos atrasos ou buscar fornecedores alternativos.

Impactos
Produtos/serviços de baixa qualidade podem afetar negativamente a qualidade final do projeto.

Ações Preventivas
Ação

Realizar pesquisas de mercado e análise de histórico dos fornecedores antes de incluí-los na lista de possíveis candidatos.

Ações de Contingência
Ação

Ter fornecedores alternativos pré-selecionados caso haja necessidade de substituição.
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R-03 Falta de experiência do fornecedor no setor específico do projeto
Inexperiência do 
fornecedor em lidar com 
projetos semelhantes.

Seleção do Fornecedor Administração Baixo

1

Nº Responsável

P-01 Equipe de Planejamento 
e Pregoeiro

Nº Responsável

C-01 Equipe de Planejamento 
e Pregoeiro

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) 

R-04 Falta de transparência no processo de seleção
Falta de diretrizes claras 
ou influência indevida.

Seleção do Fornecedor Administração Baixo

1

Nº Responsável

P-01 Equipe de Planejamento 
e Pregoeiro

Nº Responsável

C-01 Equipe de Planejamento 
e Pregoeiro

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) 

Impactos
O fornecedor pode ter dificuldades em atender às necessidades específicas do projeto.

Ações Preventivas
Ação

Estabelecer critérios de seleção que incluam experiência no setor como um requisito obrigatório.

Ações de Contingência
Ação

Identificar fornecedores alternativos com experiência no setor específico do projeto.

Impactos
Pode gerar desconfiança e questionamentos sobre a integridade da licitação.

Ações Preventivas
Ação

Estabelecer diretrizes claras para o processo de seleção e garantir a imparcialidade e transparência em todas as etapas.

Ações de Contingência
Ação

Disponibilizar um canal de comunicação para que os fornecedores possam reportar qualquer suspeita de falta de transparência.
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R-05
Fornecedores com capacidade insuficiente para atender à demanda do 
projeto

Falta de recursos ou 
limitações de produção.

Seleção do Fornecedor Administração Baixo

2

Nº Responsável

P-01 Equipe de Planejamento 
e Pregoeiro

Nº Responsável

C-01 Equipe de Planejamento 
e Pregoeiro

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) 

R-06 Falta de padronização na documentação fornecida pelos candidatos
Falta de orientação ou 
falta de atenção dos 
fornecedores.

Seleção do Fornecedor Administração Médio

2

Nº Responsável

P-01 Equipe de Planejamento 
e Pregoeiro

Nº Responsável

C-01 Equipe de Planejamento 
e Pregoeiro

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) 

Ações Preventivas
Ação

Fornecer um checklist claro com os documentos necessários e solicitar que sejam apresentados de forma padronizada.

Ações de Contingência
Ação

Designar uma equipe para revisar e interpretar os documentos caso haja divergências ou falta de clareza.

Impactos
O fornecedor pode não conseguir entregar os produtos/serviços dentro do prazo estipulado.

Ações Preventivas
Ação

Realizar uma análise de capacidade dos fornecedores antes da seleção, levando em consideração a demanda do projeto.

Ações de Contingência
Ação

Estabelecer contratos com cláusulas que garantam penalidades em caso de descumprimento de prazos.

Impactos
Dificuldade na comparação e análise dos documentos recebidos.
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R-07 Mudança na legislação que afeta o processo de licitação
Atualizações legais ou 
regulatórias imprevistas.

Seleção do Fornecedor Administração Médio

2

Nº Responsável

P-01 Equipe de Planejamento 
e Pregoeiro

Nº Responsável

C-01 Equipe de Planejamento 
e Pregoeiro

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) 

R-08 Fornecedores que não cumprem os requisitos técnicos exigidos
Falta de habilidades ou 
capacidades técnicas.

Seleção do Fornecedor Administração Médio

2

Nº Responsável

P-01 Equipe de Planejamento 
e Pregoeiro

Nº Responsável

C-01 Equipe de Planejamento 
e Pregoeiro

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) 

Impactos
Os produtos/serviços podem não atender às necessidades técnicas do projeto.

Ações Preventivas
Ação

Impactos
Pode gerar a necessidade de revisão dos critérios e prazos estabelecidos, atrasando o processo de seleção.

Ações Preventivas

Estabelecer critérios claros e detalhados para os requisitos técnicos e exigir comprovação documental.

Ações de Contingência
Ação

Realizar testes de aceitação dos produtos/serviços antes de firmar o contrato e ter fornecedores alternativos em reserva.

Ação

Monitorar regularmente as mudanças na legislação e atualizar os critérios de seleção conforme necessário.

Ações de Contingência
Ação

Ter um plano de contingência que inclua possíveis ajustes no processo de seleção caso ocorram mudanças na legislação.
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R-09 Falta de concorrência entre os fornecedores
Restrição do mercado ou 
falta de divulgação 
adequada.

Seleção do Fornecedor Administração Elevado

3

Nº Responsável

P-01 Equipe de Planejamento 
e Pregoeiro

Nº Responsável

C-01 Equipe de Planejamento 
e Pregoeiro

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) 

R-10 Instabilidade financeira do fornecedor
Dificuldades financeiras 
da empresa 
fornecedora.

Seleção do Fornecedor Administração Elevado

3

Nº Responsável

P-01 Equipe de Planejamento 
e Pregoeiro

Nº Responsável

C-01 Equipe de Planejamento 
e Pregoeiro

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) 

Ações de Contingência
Ação

Estabelecer garantias contratuais, como seguros ou caução, para minimizar os impactos financeiros em caso de falência ou inadimplência do fornecedor.

O fornecedor pode enfrentar dificuldades financeiras e não conseguir cumprir com seus compromissos contratuais.
Ações Preventivas

Ação

Realizar uma análise da saúde financeira dos fornecedores antes da seleção.

Ação

Realizar negociações adicionais com os fornecedores para obter preços mais competitivos ou considerar realizar uma nova licitação.

Impactos

Ações de Contingência

Impactos
Pode resultar em preços não competitivos e falta de opções de escolha.

Ações Preventivas
Ação

Divulgar amplamente a licitação e buscar atrair um número adequado de fornecedores interessados.
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R-11 Falta de capacidade de entrega dentro do prazo
Sobrecarga de trabalho 
ou problemas 
operacionais.

Seleção do Fornecedor Administração Elevado

3

Nº Responsável

P-01 Equipe de Planejamento 
e Pregoeiro

Nº Responsável

C-01 Equipe de Planejamento 
e Pregoeiro

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) 

R-12 Desconhecimento das regras e regulamentações da licitação
Falta de informações ou 
interpretação incorreta 
das regras.

Seleção do Fornecedor Administração Elevado

3

Nº Responsável

P-01 Equipe de Planejamento 
e Pregoeiro

Nº Responsável

C-01 Equipe de Planejamento 
e Pregoeiro

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) 

Impactos
Pode causar atrasos no cronograma do projeto e prejudicar outras etapas dependentes do fornecedor.

Ações Preventivas
Ação

Estabelecer prazos realistas e incluir cláusulas contratuais que prevejam penalidades em caso de atrasos.

Ações de Contingência
Ação

Ter fornecedores alternativos pré-selecionados ou estabelecer acordos de cooperação com outros fornecedores para suprir a demanda em caso de atrasos.

Impactos
O fornecedor pode cometer erros ou não atender a requisitos específicos, gerando impugnações ou desclassificação.

Ações Preventivas
Ação

Fornecer orientações claras e detalhadas sobre as regras e regulamentações da licitação.

Ações de Contingência
Ação

Estabelecer um canal de comunicação para esclarecimento de dúvidas e realizar reuniões técnicas para explicar os requisitos da licitação.
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R-13 Fornecedores fraudulentos ou de má-fé
Intenção deliberada de 
enganar ou fraudar.

Seleção do Fornecedor Administração Extremo

4

Nº Responsável

P-01 Equipe de Planejamento 
e Pregoeiro

Nº Responsável

C-01 Equipe de Planejamento 
e Pregoeiro

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) 

R-14
Mudanças políticas ou governamentais que afetam a seleção do 
fornecedor

Alterações na legislação 
ou na política 
governamental.

Seleção do Fornecedor Administração Extremo

4

Nº Responsável

P-01 Equipe de Planejamento 
e Pregoeiro

Nº Responsável

C-01 Equipe de Planejamento 
e Pregoeiro

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) 

Impactos
O fornecedor pode fornecer informações falsas ou enganosas e não cumprir com as obrigações contratuais.

Ações Preventivas
Ação

Realizar uma análise rigorosa dos fornecedores, incluindo verificação de referências e histórico de negócios.

Ações de Contingência
Ação

Incluir cláusulas contratuais que prevejam penalidades significativas em caso de fraude ou má-fé, além de realizar auditorias periódicas no fornecedor.

Impactos
Pode gerar a necessidade de revisão dos critérios de seleção e até mesmo cancelamento da licitação.

Ações Preventivas
Ação

Monitorar o ambiente político e governamental para identificar possíveis mudanças que possam afetar a seleção.

Ações de Contingência

Ação

Ter um plano de contingência que inclua ajustes rápidos aos critérios de seleção e, se necessário, iniciar um novo processo de licitação.
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R-15 Fornecedores com problemas de ética ou reputação questionável
Má conduta ou histórico 
negativo.

Seleção do Fornecedor Administração Extremo

4

Nº Responsável

P-01 Equipe de Planejamento 
e Pregoeiro

Nº Responsável

C-01 Equipe de Planejamento 
e Pregoeiro

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) 

R-16
Catástrofes naturais ou eventos imprevisíveis que afetam os fornecedores

Ocorrência de eventos 
como desastres naturais 
ou crises globais.

Seleção do Fornecedor Administração Extremo

4

Nº Responsável

P-01 Equipe de Planejamento 
e Pregoeiro

Nº Responsável

C-01 Equipe de Planejamento 
e Pregoeiro

Impactos
A associação com fornecedores com problemas de ética ou má reputação pode prejudicar a imagem e credibilidade da organização.

Ações Preventivas
Ação

Realizar uma pesquisa minuciosa sobre a reputação dos fornecedores, incluindo consultas a órgãos reguladores e revisão de casos anteriores.

Ações de Contingência
Ação

Ação

Ter um plano de contingência que inclua a possibilidade de buscar fornecedores em áreas não afetadas ou considerar a postergação do processo de 
licitação.

Ter fornecedores alternativos pré-selecionados e um plano de comunicação preparado para lidar com possíveis problemas de reputação.

Impactos
Pode interromper a capacidade dos fornecedores de cumprir com os compromissos contratuais.

Ações Preventivas
Ação

Avaliar a localização geográfica dos fornecedores e considerar a possibilidade de eventos imprevisíveis em seu planejamento.

Ações de Contingência
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Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) 

R-01 Falta de comunicação adequada entre as partes envolvidas
Falta de canais de 
comunicação definidos 
ou falta de clareza na 
comunicação.

Gestão do Contrato Administração Baixo

1

Nº Responsável

P-01
Gestor e Fiscal do 
Contrato

Nº Responsável

C-01
Gestor e Fiscal do 
Contrato

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) 

R-02 Falta de monitoramento efetivo do desempenho do fornecedor

Falta de indicadores de 
desempenho definidos 
ou falta de recursos 
dedicados ao 
monitoramento.

Gestão do Contrato Administração Baixo

1

Nº Responsável

P-01
Gestor e Fiscal do 
Contrato

Nº Responsável

C-01
Gestor e Fiscal do 
Contrato

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) 

Impactos
Pode resultar em atrasos na tomada de decisões, mal-entendidos e falta de alinhamento.

Ações Preventivas
Ação

Estabelecer canais de comunicação claros e definir responsabilidades de comunicação para cada parte.

Ações de Contingência
Ação

Realizar reuniões regulares de acompanhamento e estabelecer um plano de comunicação de emergência.

Impactos
Pode resultar em fornecedores com desempenho insatisfatório, baixa qualidade dos produtos/serviços e não cumprimento dos prazos.

Ações Preventivas
Ação

Definir indicadores de desempenho claros e estabelecer um sistema de monitoramento regular.

Ações de Contingência
Ação

Realizar revisões periódicas do desempenho do fornecedor e implementar medidas corretivas quando necessário.
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R-03 Falta de cumprimento dos prazos contratuais por parte do fornecedor

Problemas operacionais 
ou falta de 
comprometimento do 
fornecedor.

Gestão do Contrato Administração Baixo

1

Nº Responsável

P-01
Gestor e Fiscal do 
Contrato

Nº Responsável

C-01
Gestor e Fiscal do 
Contrato

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) 

R-04 Falta de registros e documentação adequada do contrato

Falta de controle ou 
negligência na 
manutenção de registros 
e documentos.

Gestão do Contrato Administração Baixo

1

Nº Responsável

P-01
Gestor e Fiscal do 
Contrato

Nº Responsável

C-01
Gestor e Fiscal do 
Contrato

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) 

Impactos
Atrasos no cronograma do projeto, custos adicionais e possíveis penalidades contratuais.

Ações Preventivas
Ação

Estabelecer prazos realistas e incluir cláusulas contratuais que prevejam penalidades em caso de atrasos.

Ações de Contingência
Ação

Ter um plano de contingência que inclua fornecedores alternativos pré-selecionados caso haja atrasos significativos.

Impactos
Dificuldade na comprovação de obrigações contratuais, rastreamento de histórico e resolução de disputas.

Ações Preventivas
Ação

Estabelecer um sistema de gerenciamento de documentos e registros claros desde o início do contrato.

Ações de Contingência
Ação

Realizar auditorias regulares dos registros e documentação para garantir sua integridade e atualização.
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R-05 Mudanças nas necessidades e requisitos do projeto

Evolução das 
necessidades ou 
objetivos do projeto 
durante a sua execução.

Gestão do Contrato Administração Médio

2

Nº Responsável

P-01
Gestor e Fiscal do 
Contrato

Nº Responsável

C-01
Gestor e Fiscal do 
Contrato

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) 

R-06 Falhas no gerenciamento de pagamentos e faturamento

Erros no processamento 
de pagamentos ou 
faturamento 
inadequado.

Gestão do Contrato Administração Médio

2

Nº Responsável

P-01
Gestor e Fiscal do 
Contrato

Nº Responsável

C-01
Gestor e Fiscal do 
Contrato

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) 

Ações Preventivas
Ação

Estabelecer procedimentos claros para o processamento de pagamentos e faturamento, incluindo revisões e verificações de qualidade.

Ações de Contingência
Ação

Ter um plano de contingência que inclua uma reserva financeira para lidar com possíveis atrasos ou problemas de pagamento.

Impactos
Pode gerar a necessidade de revisão do contrato, atrasos e custos adicionais.

Ações Preventivas
Ação

Realizar uma análise abrangente dos requisitos do projeto antes de firmar o contrato e incluir cláusulas que prevejam possíveis mudanças.

Ações de Contingência
Ação

Estabelecer um processo formal de solicitação de mudanças e renegociação de termos contratuais.

Impactos
Pode resultar em atrasos nos pagamentos, desequilíbrio financeiro e disputas contratuais.
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R-07 Falta de cumprimento de obrigações contratuais por parte do contratante

Falta de recursos, 
mudanças de 
prioridades ou 
negligência por parte do 
contratante.

Gestão do Contrato Administração Médio

2

Nº Responsável

P-01
Gestor e Fiscal do 
Contrato

Nº Responsável

C-01
Gestor e Fiscal do 
Contrato

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) 

R-08 Falta de expertise técnica na equipe de gestão do contrato

Falta de conhecimento 
ou experiência 
adequada na equipe de 
gestão do contrato.

Gestão do Contrato Administração Médio

2

Nº Responsável

P-01
Gestor e Fiscal do 
Contrato

Nº Responsável

C-01
Gestor e Fiscal do 
Contrato

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) 

Impactos
Dificuldade na avaliação do desempenho do fornecedor, compreensão de questões técnicas e tomada de decisões informadas.

Ações Preventivas
Ação

Impactos
Pode resultar em atrasos na execução do projeto, desmotivação do fornecedor e possíveis disputas contratuais.

Ações Preventivas

Assegurar que a equipe de gestão do contrato tenha conhecimento e experiência adequados na área técnica relacionada ao contrato.

Ações de Contingência
Ação

Buscar orientação especializada externa ou treinamento adicional para a equipe de gestão do contrato quando necessário.

Ação

Estabelecer uma estrutura de governança clara, com responsabilidades e recursos definidos para o cumprimento das obrigações contratuais.

Ações de Contingência
Ação

Realizar revisões regulares das obrigações contratuais e ter um plano de contingência caso o contratante não cumpra suas obrigações.
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R-09 Mudança na legislação que afeta o contrato
Atualizações legais ou 
regulatórias imprevistas.

Gestão do Contrato Administração Elevado

3

Nº Responsável

P-01
Gestor e Fiscal do 
Contrato

Nº Responsável

C-01
Gestor e Fiscal do 
Contrato

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) 

R-10 Deterioração financeira do fornecedor

Problemas financeiros 
enfrentados pelo 
fornecedor durante a 
execução do contrato.

Gestão do Contrato Administração Elevado

3

Nº Responsável

P-01
Gestor e Fiscal do 
Contrato

Nº Responsável

C-01
Gestor e Fiscal do 
Contrato

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) 

Ações de Contingência
Ação

Estabelecer garantias contratuais, como caução ou seguros, para mitigar o risco financeiro do fornecedor.

O fornecedor pode enfrentar dificuldades financeiras e não conseguir cumprir com suas obrigações contratuais.
Ações Preventivas

Ação

Realizar uma análise financeira detalhada do fornecedor antes de firmar o contrato e monitorar sua situação financeira ao longo do tempo.

Ação

Ter um plano de contingência que inclua a revisão do contrato em caso de mudanças legislativas e ação legal, se necessário.

Impactos

Ações de Contingência

Impactos
Pode exigir a revisão ou modificação do contrato, resultando em atrasos e custos adicionais.

Ações Preventivas
Ação

Monitorar regularmente as mudanças na legislação e manter-se atualizado sobre os requisitos legais aplicáveis ao contrato.
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R-11 Mudança nas condições econômicas que afetam o contrato

Flutuações econômicas 
imprevistas, como 
inflação, variações 
cambiais ou recessões.

Gestão do Contrato Administração Elevado

3

Nº Responsável

P-01
Gestor e Fiscal do 
Contrato

Nº Responsável

C-01
Gestor e Fiscal do 
Contrato

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) 

R-12 Falhas no controle de qualidade do fornecedor

Falhas nos processos de 
controle de qualidade ou 
falta de conformidade 
com os requisitos 
acordados.

Gestão do Contrato Administração Elevado

3

Nº Responsável

P-01
Gestor e Fiscal do 
Contrato

Nº Responsável

C-01
Gestor e Fiscal do 
Contrato

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) 

Impactos
Pode afetar os custos do projeto, a viabilidade financeira do fornecedor e a capacidade de cumprir com as obrigações contratuais.

Ações Preventivas
Ação

Realizar análises de sensibilidade financeira para identificar os impactos potenciais das mudanças nas condições econômicas.

Ações de Contingência
Ação

Incluir cláusulas contratuais que permitam a revisão de preços ou condições em caso de mudanças econômicas significativas.

Impactos
Pode resultar em produtos/serviços de baixa qualidade, insatisfação do cliente e retrabalho.

Ações Preventivas
Ação

Estabelecer critérios de qualidade claros e definir procedimentos de controle de qualidade robustos.

Ações de Contingência
Ação

Realizar inspeções e testes regulares nos produtos/serviços fornecidos para garantir a conformidade com os requisitos contratuais.
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R-13 Rescisão de contrato por parte do fornecedor

Problemas financeiros, 
falhas contratuais graves 
ou circunstâncias 
imprevistas.

Gestão do Contrato Administração Extremo

4

Nº Responsável

P-01
Gestor e Fiscal do 
Contrato

Nº Responsável

C-01
Gestor e Fiscal do 
Contrato

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) 

R-14 Atraso significativo na entrega dos produtos/serviços contratados

Problemas operacionais, 
falta de recursos ou má 
gestão por parte do 
fornecedor.

Gestão do Contrato Administração Extremo

4

Nº Responsável

P-01
Gestor e Fiscal do 
Contrato

Nº Responsável

C-01
Gestor e Fiscal do 
Contrato

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) 

Impactos
Interrupção do projeto, necessidade de buscar fornecedores alternativos e possíveis disputas legais.

Ações Preventivas
Ação

Realizar uma análise minuciosa da capacidade financeira e histórico do fornecedor antes de firmar o contrato.

Ações de Contingência
Ação

Estabelecer cláusulas contratuais que prevejam penalidades em caso de rescisão e ter fornecedores alternativos pré-selecionados.

Impactos
Atraso no cronograma do projeto, desequilíbrio financeiro e insatisfação do cliente.

Ações Preventivas
Ação

Definir prazos claros e realistas no contrato, com cláusulas que prevejam penalidades em caso de atrasos.

Ações de Contingência
Ação
Ter um plano de contingência que inclua fornecedores alternativos pré-selecionados e a possibilidade de buscar medidas legais para garantir a entrega 
dos produtos/serviços.
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R-15 Falta de conformidade com normas e regulamentações aplicáveis

Falta de conhecimento, 
negligência ou 
mudanças nas normas e 
regulamentações.

Gestão do Contrato Administração Extremo

4

Nº Responsável

P-01
Gestor e Fiscal do 
Contrato

Nº Responsável

C-01
Gestor e Fiscal do 
Contrato

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) 

R-16 Litígios ou disputas contratuais prolongadas

Interpretação divergente 
de cláusulas contratuais, 
atrasos significativos ou 
descumprimento de 
obrigações contratuais.

Gestão do Contrato Administração Extremo

4

Nº Responsável

P-01
Gestor e Fiscal do 
Contrato

Nº Responsável

C-01
Gestor e Fiscal do 
Contrato

Impactos
Possíveis multas, paralisação do projeto, danos à reputação da organização.

Ações Preventivas
Ação

Realizar uma análise detalhada das normas e regulamentações aplicáveis   e incluir cláusulas contratuais que exijam a conformidade.

Ações de Contingência
Ação

Ação

Estabelecer um plano de resolução de disputas que inclua negociações, mediação ou arbitragem como alternativas ao litígio.

Monitorar regularmente a conformidade do fornecedor e estabelecer um plano de ação corretiva em caso de não conformidade identificada.

Impactos
Custos legais elevados, atrasos no projeto e desgaste na relação entre as partes envolvidas.

Ações Preventivas
Ação

Redigir cláusulas contratuais claras e precisas, além de promover uma comunicação efetiva e colaborativa entre as partes.

Ações de Contingência


