



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA  
REITORIA

**PROJETO: CENTRO DE SAÚDE  
CÂMPUS SANTO ÂNGELO**

Endereço da Obra: RS 218 - Km 5 - Indúbras - CEP 98806-700 – Santo Ângelo/RS

Área Total: 385,57 m<sup>2</sup>

*Responsáveis Técnicos:*

Eng. Civil Letícia Zorzela - Siape 1901461 - CREA RS 150530 - ART nº 9814093

Eng. Eletricista Cedenir Borghetti - Siape 1756683 - CREA RS 130472 - ART nº 9814361

Eng. Mecânico Vinicius Fischer Gonçalves - Siape 2054400 - CREA RS 187886 - ART nº 9814629

RESUMO		
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS	R\$ 65.381,28
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 6.283,53
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 137.915,54
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 154.976,97
5	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 55.325,10
6	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 105.310,29
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 208.264,67
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA	R\$ 66.101,74
9	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA E TELEFÔNICA	R\$ 10.013,69
10	COBERTURA	R\$ 74.684,67
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 8.122,24
12	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 2.753,93
13	REVESTIMENTOS	R\$ 118.547,84
14	PISOS	R\$ 93.373,67
15	PINTURA	R\$ 37.583,86
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 19.581,66
17	AR CONDICIONADO	R\$ 60.149,13
18	INSTALAÇÕES ESPECIAIS - GASES	R\$ 16.551,36
19	GERENCIAMENTO DE OBRAS	R\$ 76.028,29
	TOTAL	R\$ 1.316.949,46

Santa Maria, 17 setembro de 2018.

---

Eng. Civil Letícia Zorzela  
Siape 1901461 - CREA RS 150530