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CADERNO DE ENCARGOS

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA
CAMPUS SANTO AUGUSTO

REFORMA E AMPLIACAO PREDIO D
Endereco: Rua Fabio Jodo Andolhe, 1100, Bairro Floresta — CEP 98590-000

Santo Augusto — RS

A. FINALIDADE

O presente Caderno de Encargos e Especificacdo Técnica visa estabelecer as condigdes
gerais de execuc¢dao da Reforma e Ampliacdo do Prédio D do Instituto Federal Farroupilha
Campus Santo Augusto, com area construida de 656,94 m?, situado no Endereco: Rua Fabio
Jodo Andolhe, 1100, Bairro Floresta — CEP 98590-000 - Santo Augusto — RS.

O Prédio D possui atualmente uma drea total de 971,85 m?2. Serd reformada uma area
de 343,62 m? e ampliada uma area de 313,32 m?, totalizando 656,94 m? de obra.

B. GENERALIDADES
I. Devera ser obedecida a seguinte documentacao técnica:

Caderno de Encargos;

Orgcamento e Cronograma Fisico-Financeiro;
Projetos Executivos;

Normas da ABNT;

Normas do Estado do Rio Grande do Sul;

. Normas, Leis e Cédigo de Posturas Municipais.
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II. Em caso de divergéncia entre planilha orcamentaria e projetos devera ser consultada a
fiscalizacao, preferencialmente seguindo o projeto.
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Durante a execucdo dos servicos, a Empresa deverd tomar todas as precaugdes,
guanto aos andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita
seguranca ao transito de pessoas junto a obra. Para tanto devera manter uma

sinalizagdo adequada.

Todos os materiais, mdo de obra e equipamentos necessarios para a execugao da obra
deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA.

A CONTRATADA deverd apresentar a FISCALIZACAO, junto com a primeira fatura, a ART
(Anotacdo de Responsabilidade Técnica) referente a projeto (quando for o caso) e
execucao da obra.

Conforme o Art. 75 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, salvo disposicdes em
contrarias constantes do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e
demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugao do objeto do
contrato correm por conta do contratado.

A subcontratacdo sera permitida até o limite de 30% do total licitado, cabe a
FISCALIZACAO estabelecer quais servicos poderdo ser terceirizados. Os
subcontratados, quando empresas, deverdo apresentar a mesma documentacdo
exigida da CONTRATADA. Quando se tratar de profissional autbnomo, este devera
apresentar documentacdo que comprove a legalizacdo de suas atividades, tais como:
ISSQN, carné de recolhimento do INSS, etc.

A CONTRATADA devera prestar toda a assisténcia técnica e administrativa; mantendo
na obra um Mestre Geral com experiéncia minima de 2 anos, comprovada pela
carteira de trabalho, o qual ndo deverd se afastar do local de trabalho durante o
hordrio normal de servico. Além disso, devera ser representada por um técnico,
Engenheiro Civil ou Arquiteto, residente na cidade local da execugao da obra. Também
deverd ser apresentado o Técnico de Seguranca do Trabalho que fara o
acompanhamento da obra, sendo que o mesmo devera apresentar cépia do registro
no 6rgdao competente e comprovar experiéncia minima de 01 ano em servicos
similares.

A CONTRATADA devera comunicar e passar as informacdes necessdrias a Delegacia
Regional do Trabalho, antes do inicio das atividades; devera também providenciar e
fiscalizar o uso de todos os equipamentos de seguranga necessarios ao andamento da
obra, bem como elaborar e cumprir o PCMAT e PCMSO, quando a legislacdo assim
exigir, ou seja, atender plenamente as recomendac6es da NR 18.

A CONTRATADA devera providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de
seguranga necessarios ao andamento da obra, atendendo as recomendag¢des da NR
18.
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A CONTRATADA, além dos equipamentos normais de seguranca para seus
funciondrios, deverd manter a disposicdo no escritério da obra, capacetes para a

FISCALIZACAO e eventuais visitantes.

A CONTRATADA devera manter limpo o canteiro de obras fazendo a remogao periddica
do lixo e entulhos da obra para um local que nao venha causar transtornos no decorrer
da obra. Na entrega da obra a mesma devera estar perfeitamente limpa assim como a
regido do canteiro da obra.

Todo o transporte de material ou pessoal, que se fizer necessario para a execucdo da
obra, ficara a cargo da CONTRATADA.

A CONTRATADA deverd elaborar o “as built” (como construido) ao longo da execugao
dos servigos e entrega-lo no final da obra em meio fisico e digital. A liberagdo da ultima
fatura ficara condicionada a apresentacao dos referidos projetos como construido.

Sdo de responsabilidade da CONTRATADA os danos causados diretamente a
Administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execuc¢do do
contrato. O acompanhamento e a fiscalizacdo do contrato pela Administracdo nao
excluem ou reduzem essa responsabilidade. A CONTRATADA deve facilitar a
fiscalizacdo, permitir amplo acesso ao objeto em execucdo e atender prontamente as
solicitagdes da Administracgao.

A CONTRATADA devera manter na obra o “Didrio de Obras ou Diario de Ocorréncias”
para as anotac¢des diarias, sendo assinado pelo Responsavel Técnico da empresa e pelo
Fiscal responsavel.

Todo e qualquer dano aos prédios e patriménio do IFFarroupilha, causado em virtude
dos servicos executados, serd de inteira responsabilidade da CONTRATADA, devendo
esta providenciar sua recuperagdo e/ou reposicao.

O or¢camento analitico devera ser discriminado e devera conter: Descrigdo dos itens,
guantidade, unidade, preco unitdrio (material, mao-de-obra, servico), total do servico,
subtotal para cada item da planilha e valor total global da proposta. As quantidades
dos servigos e os pregos unitdrios deverdo ser apresentados com duas casas decimais
apos a virgula (os valores que excederem, estes, serdo desconsiderados). Os totais
dos servigos e subtotais de cada item da planilha deverdo ser apresentados com duas
casas decimais. O valor total global da proposta, por sua vez, também serd
apresentado com duas casas decimais.

O pagamento sera conforme cronograma fisico-financeiro a ser apresentado pela
CONTRATADA. Caso a empresa CONTRATADA ndo apresente o cronograma ficara
vigente o cronograma fisico-financeiro apresentado pela CONTRATANTE.

PROCEDENCIA DE DADOS E INTERPRETACAO
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Em caso de divergéncia entre as especificacdes e planilha orcamentaria, a FISCALIZACAO
deverd ser consultada.

Em caso de divergéncia entre desenhos de datas diversas, prevalecerdo os mais
recentes.

. Em caso de duvidas quanto a interpretacdo dos desenhos, projetos, planilha

orcamentaria ou deste Memorial, deverd ser consultada a FISCALIZACAO.

MODIFICACf)ES NO PROJETO E ESPECIFICACf)ES
Nenhuma alteracdo nos projetos e nas especificacdes podera ser feita, sem autorizacdo
por escrito da FISCALIZACAO.
Qualquer alteracdo que demandar alteracdo de preco sé serd executada depois de
submetido seu orgamento a aprovacao da CONTRATANTE.

DIARIO DE OBRAS
A FISCALIZACAO fornecera 8 CONTRATADA modelo do Diario de Obras, que serd exigido
para preenchimento, devendo a mesma providenciar a impressao grafica de numero
suficiente de folhas com previsdo até a entrega definitiva da obra.
O Diario de Obras serd preenchido pela FISCALIZACAO e pela CONTRATADA, sendo a
primeira via recolhida periodicamente a FISCALIZACAO/IFFARROUPILHA.

ADMINISTRAGAO E FISCALIZACAO DA OBRA

Administracao

A administracdo da obra serd exercida pelo Profissional, técnico da Empresa ou integrante
do seu quadro técnico, pelo Encarregado Geral da Obra, todos com convivio demonstrado com
a CONTRATADA.

Fiscalizacao

Serd exercida por profissional do quadro técnico do IFFarroupilha.

Qualquer demolicdo necessaria para a execucdo de algum servico, de acordo com os
projetos, serd a custa da CONTRATADA, bem como o encargo e custo de refazer a parte
demolida.

A CONTRATADA ficard igualmente obrigada a demolir e a refazer por sua conta exclusiva,
todos os trabalhos que a FISCALIZACAO impugnar por ma qualidade ou que contrarie as
condicGes contratuais.

Reunido de partida da obra
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Apds a assinatura do contrato e antes do inicio da obra, devera ser realizada uma reunido
com a participacdo dos representantes da Fiscalizacdo, da CONTRATANTE e da CONTRATADA, a
fim de estabelecer todos os critérios para andamento das atividades e conclusdo das etapas
previstas. A reunido devera ser registrada em ata, citando todos os aspectos relevantes da

obra.

Deverdao ser discutidos, entre outros, os servigos considerados criticos, de maneira a
estabelecer regras para a sua execucao (técnicas, hordrios, cuidados necessdrios, etc.).

O cronograma fisico-financeiro apresentado na proposta da CONTRATADA devera ser
estudado, analisado e reformulado, se for o caso, apds a reunido de partida da obra, a fim de
contemplar todas as condicdes estabelecidas e definidas entre os representantes da
Fiscalizacdao, da CONTRATANTE e da CONTRATADA.

O cronograma de execugdo definitivo devera ser apresentado a FISCALIZACAO da obra
até, no maximo, 07(sete) dias para a devida aprova¢ao e acompanhamento dos servigos.
Qualquer alteragdo pretendida no cronograma de execucdo deverd ser devidamente justificada
e submetida & apreciacdo da FISCALIZACAO, sem prejuizo do ritmo dos trabalhos durante este
prazo. Caso nao seja apresentado o cronograma definitivo, ficard vigente o cronograma
apresentado pela CONTRATADA.

Havendo a necessidade de realizar servigos ndao previstos neste caderno, antecipar o
cronograma ou recuperar dias de atraso, a CONTRATADA sé podera fazé-lo apds prévia
aprovacao do servigo e orgamento por parte da Fiscalizagao da CONTRATANTE.

G. LICENCAS E FRANQUIAS

I. A CONTRATADA ficard obrigada a obter as licencas e franquias, exigidas pelos diversos
orgdos publicos envolvidos, inclusive o CREA/CAU, necessarias para os servigcos que ira
executar, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando as leis,
regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranca publica.

II. A CONTRATADA ficara obrigada ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao
pagamento, a sua custa, das multas decorrentes do previsto no item anterior pelas
autoridades competentes, mesmo aquelas que por forca dos dispositivos legais, sejam
atribuidas a Contratante.

Ill. A observancia de leis, regulamentos e posturas a que se referem os itens precedentes,
abrangem, também, as exigéncias do CREA - Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia, tendo em vista as exigéncias especificas citado conselho em relacdo a
responsabilidade técnica, autoria e desempenho de atividades técnicas.

H. CRITERIOS DE ANALOGIA
I. Se as circunstancias ou condicdes locais, porventura, tornarem aconselhavel a
substituicdo de alguns dos materiais especificados neste Memorial, esta substituicdo
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obedecerd ao disposto nos itens subsequentes e sé podera ser efetuada mediante
expressa autorizacao, por escrito, da CONTRATADA, para cada caso particular.
A substituicdo referida no item precedente sera regulada pelo critério de analogia,
conforme a seguir definido:
Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivaléncia
se desempenham idéntica fungdo construtiva e apresentam as mesmas caracteristicas
exigidas na Especificagdao Técnica ou na Norma de Execucdo que a eles se refiram.
Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial ou semelhanga
se desempenham idéntica fungdao construtiva, mas ndao apresentam as mesmas
caracteristicas exigidas na Especificacdo Técnica ou na Norma de Execugdo que a eles se
refiram.
Na eventualidade de uma equivaléncia, a substituicdo se processard sem haver
compensacao financeira para as partes, ou seja, CONTRATANTE e CONTRATADA.
A consulta sobre a analogia (envolvendo equivaléncia ou semelhanga) serd efetuada, em
tempo oportuno, pela CONTRATADA, n3ao admitindo o CONTRATANTE, em nenhuma
hipétese, que esta consulta sirva para justificar o ndo cumprimento dos prazos
estabelecidos na documentagdo contratual.
Na hipdtese de verificar-se uma semelhancga, o pagamento correspondente sera objeto
do disposto sobre o assunto na documentacao contratual.
Na Especificacdo Técnica, a identificacdo de materiais ou equipamentos por
determinada marca, implica, apenas, na caracterizacdo de uma analogia, ficando a
distingdo entre equivaléncia e semelhanga subordinada a parecer dos autores dos
Projetos e Especificacao.

SERVIGCOS A EXECUTAR
Servicos Preliminares e Técnicos
Gerenciamento de obra
Movimento de Terra
Infraestrutura
Superestrutura
Impermeabilizagao
Alvenaria
Esquadrias
Vidros
. Cobertura
. Revestimentos
. Pintura
. Pisos
. Instala¢des Hidrossanitdrias
. Instalacdes Elétricas de Baixa Tensao
. Rede Estruturada
. Sistema de Protecao contra Descargas Atmosféricas
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18. Instalagdes de Combate a Incéndio
19. Instalagdes de Ar Condicionado

20. Servigos Complementares

1. SERVIGOS PRELIMINARES TECNICOS

1.1. Despesas iniciais

A CONTRATADA deverd adquirir cépias de todos os projetos técnicos envolvidos
(estando disponiveis no canteiro de obras), emitir a ART ou RRT de execu¢do dos projetos
da obra, e solicitar a prefeitura municipal a Licenga para Constru¢do do prédio (se ele
estiver aprovado no 6rgao).

1.2. Instalagdes provisorias

O preco, na tabela de orcamento, anexa ao Caderno de Encargos, deverd compreender
todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais, ferramentas, equipamentos e
mado-de-obra necessarios a execucdo do barracdo, incluindo limpeza do terreno, ligagcdes
provisdrias de energia elétrica e agua, acessos provisorios, protecdo e sinalizacdo da obra.

1.2.1 Barracao

Devera ser construido segundo a NR18 do M.T.E, galpdo para escritério, almoxarifado,
refeitdrio, vestidrio, banheiro (com chuveiros, bacias sanitdrias, lavatérios e etc.). O esgoto
oriundo do banheiro devera ser tratado em fossa séptica e filtro, apds, encaminhado para o
coletor publico ou um sumidouro (pogo negro). As exigéncias ambientais deverdo ser atendidas
pela CONTRATADA. As instalacOes elétricas do barracdo deverdo atender as exigéncias da NBR-
5410 e NR-10. A entrada de energia elétrica deve ser trifasica, em poste de madeira préprio,
longe do alcance das pessoas para evitar acidentes.

As instalagOes elétricas do barracdo devem ser protegidas por eletrodutos e a caixa de
disjuntores ser fechada. Fios com passagem de eletricidade ndo podem permanecer no solo
nem proximo de equipamentos cortantes. O barraco deve possuir extintor de incéndio, placas
de sinalizacdo e brigadistas.

1.2.2 Canteiro de obra

A CONTRATADA devera apresentar um anteprojeto do canteiro de obras, para analise da
Fiscalizacao.

1.2.3 Tapumes

Devera ser construido tapume para isolar a obra e delimitar o canteiro da obra, com chapas
de compensado, espessura 12 mm, fixadas em estrutura de madeira, tendo uma altura de
2,20m. Todo o perimetro da obra deverd ser fechado com tapume, assim como das instalacdes
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provisorias. Os tapumes deverdo dispor de portdes com cadeados para acesso a obra de

equipamentos, materiais e pessoas.
1.24 Placa da obra

A CONTRATADA deverd fornecer Placa de Obra, conforme manual visual de placas de obras.
Deverdo ser construidas com chapas metalicas galvanizadas n° 20, adesivadas, e estrutura
metalica composta por tubos de metalon 20x50mm parede 1,5mm. Receberdao uma demao de
fundo anticorrosivo e no minimo trés demaos de tinta esmalte sintético nas cores definidas
pela fiscalizagdo. Os adesivos deverao ser de alta resisténcia. O tamanho da placa sera
200x100cm. A placa serd colocada em local visivel e sustentada por estrutura de madeira.

1.25 Locagdo da obra

A obra devera ser locada rigorosamente de acordo com a planta de locacdo do Projeto
Arquitetonico e Estrutural.

O gabarito serd formado por guias de tdbuas, devidamente pregadas e niveladas em
barrotes de 3" x 3" (pontaletes), a uma altura minima de 1,0 m, estando os barrotes
(pontaletes) fincados fortemente ao terreno, espagados no maximo 2,00 m um do outro.
Pregar sarrafos de 1" x 6" no topo dos pontaletes. Em seguida, verificar o esquadro de todos os
cantos. Travar o gabarito com mao francesa a fim de assegurar a perfeita imobilidade do
conjunto. O gabarito deve ficar a uma distancia do contorno da edificacdo de pelo menos 1,5m.

Havendo necessidade, a CONTRATADA devera providenciar levantamento topografico a fim
de garantir a exata locacdo da obra.

A CONTRATADA deverd providenciar todo o ferramental necessario a execugdo dos
servigos, inclusive andaimes e prote¢des necessarias, com as respectivas ARTS.

Fica expressamente proibida a execu¢do de alojamento para funciondrios da
CONTRATADA nas dependéncias da CONTRATANTE.

1.3 Servicos técnicos

Os servicos técnicos englobam a elaborar o “as built” (como construido) ao longo da
execucdo dos servicos. Ao final da obra deve entregd-lo em meio digital e uma via impressa.

2. GERENCIAMENTO DE OBRA

Na administracdo local estdo incluidos gastos com pessoal técnico, administrativo e de
apoio, compreendendo o supervisor, o engenheiro responsavel técnico, o mestre de obras,
encarregados, técnico de producdo, apontador, almoxarife, motorista, porteiro, equipe de
escritorio, e serventes de canteiro, mecanicos de manutencdo, topografia e de medicina e
seguranca do trabalho etc., bem como os equipamentos de protecdo coletiva de toda a obra,

10
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controle tecnoldgico de qualidade dos materiais e da obra. Também estdo inclusos os encargos

trabalhistas e sociais previstos em lei.

Critérios de medicdo: A administragdo local devera ser medida em percentagem, conforme
a execugdo financeira dos demais servigos da obra. Assim, se a contratada executou 9% do
valor da obra em determinado més, por exemplo, ela deve receber 9% do item de
administracao local.

3. MOVIMENTO DE TERRA
3.1 Limpeza do terreno

O local da obra deverd ser limpo, com a remocao da vegetacdo e da camada superficial
do terreno. O material proveniente da limpeza devera ser transportado para um local proximo,
no CAMPUS, indicado pela FISCALIZACAO.

3.2 Aterro e compactacao

Antes da execucdo do aterro, deve ser efetuada a limpeza da area e a remocdo da
camada vegetal. O material utilizado para o aterro deve ser isento de materiais organicos.

Para efeito de execucdo do corpo do aterro, o material utilizado deve apresentar boa
capacidade de suporte (ISC > 2%) e expansdao menor ou igual a 4%.

O lancamento do material para a construcdo do aterro deve ser feito em camadas sucessiva
de, no maximo, 30cm compactadas com rolo ou placa vibratoria.

4. INFRAESTRUTURA
4.1 Estacas

As fundacdes serdo do tipo estacas escavadas. As execucGes dessas fundagdes deverdao
seguir rigorosamente o projeto estrutural de detalhe das fundagbes, sob responsabilidade
integral da CONSTRUTORA. Nao serd permitida qualquer alteragdao sem analise e aprovacao da
fiscalizacdo da obra, execugdes em desconformidade com o projeto deverdao ser refeitas, a
critério da fiscalizacao.

Na execucdo de cada uma delas deve ser preenchida ficha de controle, contendo
informacdes sobre a execucdo como data, identificacdo da estaca, profundidade e quantidade
de concreto, sendo que toda a execucdo deve ser acompanhada pelo fiscal da obra.

A estaca deverd ser executada com equipamento proprio para estaca tipo broca
(escavada) com trado mecanico, sendo que a profundidade média das estacas serd de 6 metros.
Apés a furacdo finalizar deve ser inserida a ferragem em malha da estaca. A concretagem deve
ser realizada com concreto usinado fck 20 MPa langado diretamente pelo caminhdo betoneira
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ou com uso de bomba se necesséario, com abatimento entre 8 e 12 cm e fator dgua/cimento
menor do que 0,50. Manter a armadura de 5 @ de 10mm para servir de ancoragem para o

bloco.

4.2 Blocos e Vigas de fundagao

As vigas de fundagdo (baldrame) serdo executadas de acordo com os dispositivos
constantes da NBR 6118/2014, no que tange aos materiais, execugdo, controle e aceitagdo da
estrutura. O concreto empregado nos blocos e vigas de fundacdo devera usinado e ter
resisténcia minima de 25 MPa, sendo preparado, lancado e adensado mecanicamente. A
relacdo dgua/aglomerante do concreto e o cobrimento das armaduras deverdo estar de acordo
com as recomendacdes da NBR 6118/2014.

No fundo dos blocos e vigas de fundacdo devera ser executado um lastro de brita e uma
camada de concreto magro, ultrapassando em 5 cm a projecao das estruturas, para evitar a
drenagem do concreto durante o langamento e adensamento.

Para um perfeito casamento de todos os projetos, quando necessdrio, deverao ser deixadas
esperas e/ou furos na estrutura (vigas, pilares, lajes etc.), de tal forma que possibilite a
passagem das tubulagdes das instalagdes elétricas, cabeamento estruturado, ar condicionado,
hidrossanitarias e de combate a incéndio, conforme cada situacdo especifica, mas sempre
mediante andlise prévia da FISCALIZACAO e, se necessario, do responsavel pelo projeto
estrutural.

5. SUPERESTRUTURA
5.1 Concreto armado

A estrutura de concreto armado devera seguir rigorosamente aos projetos estruturais
das vigas, pilares e lajes de concreto. As especificacdes aqui constantes abrangem a execucao
da estrutura de concreto armado da obra, a cura e a desforma devem ser realizadas tomando-
se por base as normas da ABNT.

Nenhum conjunto de elementos estruturais podera ser concretado sem a prévia e
minuciosa verificacdo por parte da CONSTRUTORA e da FISCALIZACAO, das dimensdes, ligacdes,
escoramentos e armaduras, bem como a correta colocacdo e localizacdo das canalizagdes
elétricas, hidraulica e outras que eventualmente sejam embutidas no concreto.

Sempre que a FISCALIZACAO tiver duvida a respeito da estabilidade dos elementos da
estrutura, poderdo solicitar provas de carga para se avaliar a qualidade e resisténcia dos
materiais, custos estes que ficardo a cargo da CONSTRUTORA. Elementos estruturais em
desconformidade com o projeto, ou julgados imperfeitos pela FISCALIZACAO, deverdo ser
demolidos e reconstruidos, a critério da fiscalizacao, e por conta da CONSTRUTORA.
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5.2 Concreto

Todo o concreto a ser empregado na obra devera ser do tipo usinado, e devera ter
resisténcia minima de 25 MPa. O controle de qualidade do concreto obedecerd ao exposto nas
normas NBR 6118/2014, NBR 5738/2015, NBR 12655/2015 e demais normas pertinentes. A
empresa fornecedora do concreto usinado devera fornecer o atestado dos ensaios do concreto,
emitido por laboratdrio certificado, para cada etapa de concretagens: fundacdes, vigas
baldrames, pilares e lajes.

O lancamento do concreto obedecerd ao plano prévio especifico executado pelo
engenheiro responsavel pela execugdo, e aprovado pela FISCALIZACAO, evitando-se a execug¢do
de juntas de concretagem. Considerou-se concreto lancado com bomba para que a
concretagem das etapas ocorra, preferencialmente, em um mesmo dia. No caso de necessidade
de interrupgdo da concretagem devido o tempo ou outro motivo, devem ser tomadas as
devidas precaug¢des nas juntas de concretagem antes da retomada da mesma, com custos
absorvidos pela empresa contratada.

Toda a estrutura de concreto armado, isto é, formas, escoramentos, armaduras,
concreto, transporte, lancamento, cura e controle de qualidade deverdao obedecer as normas
técnicas e orientagdo do engenheiro responsavel.

A CONSTRUTORA deverd comunicar previamente a FISCALIZACAO, e em tempo habil, o
inicio de toda e qualquer atividade de concretagem, a qual somente podera ser iniciada apds a
conferéncia das armaduras e liberacdo por parte da FISCALIZACAO.

O inicio de cada operacdo de lancamento esta condicionado a realizacdo dos ensaios de
abatimento (slump teste), pela empresa fornecedora, na presenca da FISCALIZACAO, em cada
caminh3do-betoneira. Para todo o concreto estrutural o slump admitido estard compreendido
entre8e 12 cm.

Durante e imediatamente apds o lancamento, o concreto devera ser vibrado com
equipamento adequado, tomando-se o cuidado para que o concreto preencha todos os vazios
das formas. O adensamento do concreto devera ser feito por meio de equipamentos mecanicos
(vibradores de imersao).

Serd cuidadosamente executada a cura de todas as superficies expostas, com o objetivo
de impedir a perda de 4gua destinada a hidratacdo do cimento. Tao logo seja verificado o inicio
de pega do concreto, deve ser procedida a molhagem dos elementos estruturais. Especial
atencdo deve ser conferida a elementos estruturais concretados em dias quentes (verdo),
sendo que, neste caso, as lajes devem ser curadas com sacos de estopa e serragem para evitar
a retracdo do concreto.

Conforme projeto estrutural, as lajes serdo do tipo pré-moldada, trelicada 1D e macigas.
As lajes pré-moldadas e trelicadas deverdo receber enchimento do tipo tavelas ceramicas. O
fornecimento das lajes pré-moldadas deverd ser realizada por empresa idonea e com larga
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experiéncia nesse tipo de comercializa¢cdo, sendo que a FISCALIZACAO pode exigir, a qualquer

tempo, a comprovagao da qualidade das pecas estruturais.

As formas serdao mantidas no local até que o concreto tenha adquirido resisténcia para
suportar com seguranga seu peso proprio e demais cargas atuantes. Em relagdo aos prazos
minimos para a retirada de formas, deverao ser:

o 3 (trés) dias para as faces laterais de vigas;

. 14 (quatorze) dias para faces inferiores, deixando-se pontaletes bem encunhados e
convenientemente espagados;

. 21 (vinte e um) dias para fundos.

Desformas em prazos inferiores aos da norma deverdao ser previamente informados e
aprovados pela FISCALIZACAO.

53 Formas

Antes da concretagem devera ser feito uma minuciosa verificagdo das dimensdes,
escoramento, esquadro e nivelamento das formas, deve-se observar também se os eletrodutos
e tubulacdes hidraulicas e outras instalacdes bem embutidas no concreto.

As formas serdo em chapa de madeira compensada resinada, de espessura minima de
12 mm, com no maximo 3 utiliza¢cdes, sendo que deverao ter resisténcia suficiente para evitar
deformacdes, e devem ser estanques de modo a ndo permitir fuga da nata de cimento.

As formas deverdo ser providas de escoramentos e travamento convenientemente
dimensionados e dispostos de modo a evitar deformacdes.

Antes do langcamento do concreto, as medidas e posi¢cdes das formas deverdao ser
medidas e alinhadas, além disso, as formas deverdo ser molhadas para evitar fuga da pasta do
concreto para as formas.

5.4 Armadura

A colocacdo das ferragens nas formas obedecerd ao projeto estrutural, bem como as
bitolas, espacamentos e comprimentos das mesmas. Deve-se ter especial cuidado em relacdo
ao cobrimento das pecas de concreto, que ndo deve nunca ser inferior a 2,5 cm para vigas e
pilares, e ndo inferior a 2,0 cm em lajes, de acordo com o projeto estrutural.

A armadura deverd ser mantida afastada das formas por meio de espacadores de PVC,
tanto nos pilares, vigas, como nas lajes de concreto armado. Nao serd admitido o uso de tacos
de madeira como espacadores.
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Foi previsto armadura adicional nas lajes para evitar retracdo e auxiliar no travamento entre
os dois tipos de lajes em toda a extensdo da laje. Essa malha 15x15 cm deve ser de aco CA-60

soldada nervurada Q-92 de bitola 4,2 mm.

As armaduras a serem aplicadas no concreto deverdo ser limpas e estar isentas de
ferrugem, dleos ou graxas.

Antes e durante o lancamento do concreto as plataformas de servicos deverdo estar
dispostas de modo a ndo acarretarem deslocamento das armaduras.

6. IMPERMEABILIZAGAO

6.1 Vigas de fundagao e alvenarias do térreo

As vigas de fundacdo serdo impermeabilizadas em sua face superior e respaldos laterais
com emulsdo asfaltica a base de 3agua, Neutrol ou equivalente técnico, em trés demaos
cruzadas seguindo as recomendacdes do fabricante. A impermeabilizacdo devera ser feita apds
a cura do concreto (minimo 21 dias). A ultima demao da face superior devera ser aplicada 1 dia
antes da execucdo da alvenaria.

As paredes receberdo em uma faixa de 15 cm (acima da viga de baldrame) da face interna
das alvenarias de vedagdao serdo impermeabilizadas com Neutrol ou equivalente técnico, em
trés demaos cruzadas, seguindo as recomendacdes do fabricante.

Nas paredes que ficaram em contato direto com o solo (caixas) usar em todas as fiadas e
nas demais, nas trés primeiras fiadas das alvenarias do térreo deverd ser utilizado aditivo
impermeabilizante (Sika 1 ou equivalente) na argamassa de assentamento. A dosagem deverd
seguir as recomendacdes do fabricante.

7. ALVENARIAS E VEDACOES

7.1 Alvenaria

As alvenarias das paredes serdo em tijolos ceramicos 21 furos, dimensdes 6x 11,5x 24,5 cm,
bem queimados, com textura e cor uniformes, com resisténcia de 1,5 MPa e obedecerdo as
medidas e alinhamentos determinados no projeto arquitetonico.

Se as dimensdes dos blocos a empregar implicarem em alteracdo da espessura das paredes,
fica a cargo da CONTRATADA fazer as necessarias modificacbes nas plantas, depois de
consultada a FISCALIZACAO.
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O assentamento dos blocos previamente umedecidos serd com argamassa de cimento e
areia média, traco 1:4 mais aditivo plastificante (Alvenarite ou equivalente). Admite-se também
o uso de argamassa industrializada. As fiadas serdo perfeitamente niveladas, alinhadas e
aprumadas. As juntas terdo a espessura média de 10 mm, com maximo de 15mm, e serdo

rebaixadas a ponta de colher, para o emboco aderir fortemente.
E vedada a colocagdo de tijolos com furos no sentido da espessura da parede.
Todas as saliéncias superiores a 40mm serdo constituidas com a prépria alvenaria.

Antes da execucdo das alvenarias (no minimo 3 dias antes) a estrutura devera ser
chapiscada com argamassa de cimento e areia grossa, traco 1:3 em volume, com aditivo
adesivo, inclusive as faces inferiores - fundo de vigas e lajes. O chapisco comum - camada
irregular e descontinua - serd executado com argamassa de cimento e areia 1: 3, considerando-
se o cimento Portland comum e a areia grosso e aditivo adesivo tipo Bianco ou similar técnico.
As superficies destinadas a receber o chapisco comum serdo limpas a vassoura e
abundantemente molhadas antes da aplicacao deste revestimento. Recomenda-se, para tanto,
molhar com esguicho de mangueira.

Nas paredes de vedacdo, sem fungdo estrutural, serd executado fechamento com
argamassa expansiva, com utilizacdo de aditivo expansor da Vedacit, ou similar técnico.

As paredes externas deverdo estar perfeitamente niveladas, aprumadas e em esquadro.

E expressamente proibida a execucdo da alvenaria antes da concretagem das vigas e lajes
do projeto, uma vez que as paredes sdao apenas de fechamento e ndo estruturais, logo, nao
foram calculadas para suportar o peso da estrutura de concreto armado e/ou servirem como
formas.

7.2 Gesso acartonado

Somente serd admitido que seja adquirido o “Sistema” completo de “Drywall” junto aos
fabricantes. Fazem parte deste sistema construtivo o conjunto de componentes
complementares, tais como: chapas de gesso acartonado, parafusos, buchas, fitas para junta,
massa para junta, arremates, perfilados e demais dispositivos construtivos correlatos.

Todos os materiais e componentes a serem empregados na producdo da parede devem
estar de acordo com a especificagdao do fabricante do sistema que estiver sendo utilizado.

Para a execucdo das paredes em gesso acartonado deverdo ser seguidos os desenhos
constantes no projeto arquitetdnico, bem como as especificacdes que seguem. Devem ser
respeitadas todas as exigéncias e recomendacdes de execucdao dos fornecedores dos produtos
relacionados as paredes no sistema drywall.

O acabamento, em todas as paredes de gesso acartonado, deverd ser feito com massa
corrida e pintura.

Cuidados na instalacao
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Antes da instalacdo da parede de gesso acartonado, o local devera ser completamente

limpo.
Devem ser observadas as seguintes recomendacdes:

Utilizar fixacdo (finca-pino, bucha, parafuso, cola) apropriada para cada tipo de substrato
(concreto, alvenaria, metal).

As juntas verticais entre as chapas devem ser feitas sempre sobre os montantes. As juntas
horizontais devem ser desencontradas.

As juntas de uma face da parede sempre devem ser desencontradas em relagcdo a outra
face. Em paredes com chapas duplas, as juntas da segunda camada devem ser defasadas da
primeira.

As paredes de gesso acartonado deverdo receber preenchimento de 13 de rocha.

7.3 Vergas e contravergas

Nos vados de portas e janelas que ndo tocam a viga, fica a cargo da CONTRATADA a execuc¢ao
das vergas retas de concreto armado com trés barras de @ 8 mm e largura de acordo com as
alvenarias de vedacdo. A espessura da verga serd de 5 cm, em vaos de até 3,00m, com
trespasse de 30 cm para ambos os lados, incluindo desforma.

Para os vaos maiores de 3,0 m e que ndo é prevista vigas no projeto estrutural, fica a cargo
da CONTRATADA a execugdo de viga de concreto com armadura constituida de duas barras
superiores com aco @ 10,0 mm, duas barras inferiores com a¢o @ 12,5 mm, e estribos @ 5,0 mm
a cada 15 cm. A altura desta viga sera 1/10 do vdo, com trespasse de 40 cm para ambos os
lados, e largura igual a da alvenaria.

Nos vaos das janelas, fica a cargo da CONTRATADA a execucdo de contravergas retas de
concreto armado com quatro barras de @ 5 mm de se¢do 10x10cm com trespasse de 40 cm
para ambos os lados, incluindo desforma.

Nos casos de encontro direto das vergas ou contravergas com pilares, as armaduras
deverado ficar engastadas nos mesmos.

7.4 Forro
Serd feita a substituicdo do atual forro de PVC na area a ser reformada.

Os forros serdo de réguas de PVC das marcas Majestic, Uniplast, Profiplast ou similar
presente no local. As placas deverdo apresentar 110mm de largura e 10mm de espessura, no
minimo, com encaixe do tipo macho e fémea, na cor branca.

Os forros serdo estruturados com perfis espacados de 0,5 x 0,5 m, atirantados nas tesouras
da estrutura do telhado. As emendas e as bordas junto as paredes deverdo ser encaixadas em
pecas especiais constituidas do mesmo material do forro.

17



MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA
CAMPUS SANTO AUGUSTO
Rua Fabio Jodo Andolhe, 1.100 — Bairro Floresta — CEP 98.590-000 — Santo Augusto/RS
Fone/Fax: (55) 3781 3555 / E-mail: gabinete.sa@iffarroupilha.edu.br
Podera ser aproveitada a estrutura do forro existente, porém o mesmo deverd se

enquadrar a exigéncias citadas acima.

As réguas de PVC serdo cortadas com laminas abrasivas ou serra de dentes finos e com
trava ndo acentuada. O comprimento das réguas do forro sera cerca de 5mm menor do que o
vao a ser forrado, em todas as extremidades junto as paredes ou as jung¢des, para permitir a
livre dilatacdo do material.

Todos os servicos deverdo ser executados conforme as boas praticas da construgao civil e
atendendo as normas da ABNT.

8. ESQUADRIAS

A fabricacdo e instalacdo das esquadrias deverdo ser feitas por FABRICANTE credenciado
pela empresa fornecedora dos perfis, com experiéncia necessdria comprovada para execucao
dos trabalhos.

As dimensOes seguirdo o projeto arquiteténico, com andlise técnica e adequacdo pelo
fornecedor do produto.

No dimensionamento dos perfis, das vedacdes e das fixacGes, deverdo ser considerados
os parametros estabelecidos na NBR 10821 para estanqueidade a agua e ar, resisténcia as
cargas de vento e funcionamento das esquadrias.

Devera estar subscrito no contrato das esquadrias o periodo de garantia dos materiais e
instalacdo por um periodo de no minimo 05 anos, exceto quanto a problemas por manuseio
inadequado da esquadria.

A instalacdo devera seguir as seguintes normas:

OS CONTRAMARCOS definirao todos os niveis de revestimento da obra interna e
externamente. Apds a definicdo do modelo e sua locagdo (no centro ou faceando internamente
o peitoril), da-se inicio sua instalacdo, devidamente prumados e nivelados com pré-fixacdao. No
edificio, onde serdo instaladas novas esquadrias, utiliza-se o prumo pelo lado interno da
fachada obtendo-se o alinhamento vertical de locagdo dos contramarcos. As medidas dos vaos
para fabricacdo dos contramarcos e posteriormente das esquadrias serdo de total
responsabilidade do FABRICANTE. A fabricacdo dos contramarcos sé podera ser iniciada apds
analise e aprovacao pela CONTRATANTE do projeto de execucdo das esquadrias. O
chumbamento final com argamassa apropriada e de alta aderéncia ficard a cargo da
CONTRATADA, sob a supervisdo do FABRICANTE, de maneira que o perfil ndo fique oco, bem
como a regularizacdo interna do vao. Os contramarcos deverdo ser totalmente limpos de massa
de cimento e poeira antes da instalacdo da esquadria. Os cantos do perfil horizontal inferior dos
contramarcos deverdo ser vedados com massa de vedacdo. No caso da impossibilidade de uso
do contramarco, a esquadria, se aprovado pela FISCALIZACAO, podera receber um sistema de
cantoneiras que permita vedacao interna e externa. Em funcado da importancia do contramarco,
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ndo sera admitido que este seja negociado e instalado por uma empresa que ndo va fornecer as

esquadrias da obra, para evitar a iseng¢ao das devidas responsabilidades deste item.

AS ESQUADRIAS deverao ter arremates prevendo sua colocagao na face interna do vao,
quando nao definido em contrario no projeto de arquitetura ou na especificagdo. A inspec¢ao da
fabricacdo e instalagdo das esquadrias, bem como a aprovacao dos desenhos pela
CONTRATADA ndo exime a responsabilidade total do FABRICANTE quanto a qualidade dos
materiais e servicos, resisténcia, vedacao e perfeito funcionamento das mesmas. As esquadrias
s6 devem ser instaladas quando a obra oferecer as condi¢des ideais para a sua colocagao
evitando danos as mesmas e a sua anodizacdo/pintura. Caso a CONTRATADA solicite a
instalacdo das esquadrias em condi¢cdes que ndo sejam ideais, o FABRICANTE devera solicitar
por escrito esta autorizacdo, ficando por conta da CONTRATADA a protecdo das esquadrias com
o material adequado para evitar danos provenientes de cal, cimento, acido, etc.

A REVISAO deverd ser feita apds a instalacdo das esquadrias e dos vidros, pelo
FABRICANTE das mesmas, em todos os vaos para ajuste especifico em cada situacdo que seja
necessaria. As inspec¢des dos servicos de instalacdo serdo executadas de preferéncia ao se
iniciar a colocacdo de cada tipo e durante o seu andamento, devendo a obra, através do seu
engenheiro, solicitar por escrito vistoria com antecedéncia de 72hs. Somente apds esta revisao,
a CONTRATANTE podera aceitar como concluida esta fase da obra. A partir de entdo, a
responsabilidade pela conservagdo das esquadrias, em pleno funcionamento, ficard sob a
responsabilidade da CONTRATADA.

RETOQUES nos perfis anodizados, se necessario, poderdo ser feitos com spray da
prépria cor.

N3o serd permitida, sob nenhuma hipdtese, a fabricacdo das esquadrias dentro do
canteiro de obra.

8.1 Esquadrias de aluminio
8.1.1 Painéis de vidro com porta

Os painéis de vidro no acesso frontal do prédio devem ser executados em aluminio
anodizado, cor cinza escuro, fixados na estrutura de concreto e alvenaria, com perfis verticais
retangulares de no minimo 5x15 cm. As bandeiras e a parte inferior das laterais da porta
possuem vidro fixo, laminado 6 mm, incolor. A parte central das laterais possuem janelas
maxim-ar, vidro laminado 6 mm, incolor.

Os painéis possuem uma porta de entrada cada um, sendo composta por duas folhas,
em aluminio anodizado, linha 30, com vidro incolor temperado 6 mm, com laterais com janelas
maxim-ar e bandeiras fixas. Instalacdo utilizando contra-marcos em aluminio “T”, fixados
previamente a estrutura, acabamento cor cinza escuro. Utilizar trés dobradicas de latdo
cromado, 3”x3 1/2” fixadas com 6 parafusos cada, marca Papaiz ou equivalente

Desenho e dimensdes conforme detalhamento do Projeto Arquitetonico.
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Devera ser instalada barra antipanico dupla de travamento vertical sobreposta a face
interna da porta (nas duas folhas da porta), com travamento superior e inferior, com fechadura
na parte externa. Em aco com acabamento em pintura epéxi na cor cinza/prata - padrdo Dorma

PHA 2000. Com fechadura externa com chave - padrao Dorma PHT 3900.
8.2  Esquadrias de ferro

As janelas metdlicas tipo basculante serdo executadas conforme detalhes em projeto
em cantoneira metalica. Terao dimensdes de 130 x 150, instaladas a 110 cm do piso pronto.
Serdo utilizados para a fixagcdo das esquadrias, contra marcos em ferro “T” fixados previamente
a estrutura. Os puxadores utilizados para acionar a abertura e fechamento das janelas, deverao
ser o mesmo material das janelas. Os puxadores utilizados para acionar a abertura e
fechamento das basculas serdo fixados na alvenaria a uma altura de 120 cm do piso pronto.
Para uma perfeita fixacdo, previamente deverd ser chumbado na alvenaria um elemento
metalico, no qual, posteriormente serd fixado o puxador através da solda metdlica. As
esquadrias de ferro deverdo receber uma aplicacdo de primer anticorrosivo antes da pintura.
Serdo utilizados vidros lisos incolor, 4 mm.

8.3 Esquadrias de madeira
8.3.1. Portas de madeira
e PortasP1

Portas de giro, uma folha, largura 90 cm. Folha semi-oca de compensado de pinho e reforgo
interno de 10 cm em todo o seu perimetro em cedro, com 35mm de espessura. Folha para
emassamento, lixa e pintura esmalte sintético, nas dimensdes e desenho indicados no Projeto
Arquitetonico. Guarni¢des de cedrinho com 1cm de espessura e 7cm de largura. Marcos fixados
com doze parafusos em tacos de madeira de lei impermeabilizados (6 tacos, 2 parafusos por
taco). Marcos, guarnicbes e folhas receberdo tratamento anti-cupinicida constituido por 2
demados de Jimo cupim (incolor) ou equivalente.

Fechadura — Standard 270, cilindro de embutir, com pecas médveis do miolo, trafego
intenso, com maganeta de haste modelo Classica 270 e espelho roseta inox, acabamento
cromado, marca Papaiz ou equivalente.

Dobradicas - trés dobradicas de latdo cromado, 3”x3 1/2” fixadas com 6 parafusos
cada, marca Papaiz ou equivalente.

e Portas P2

Portas de correr, uma folha, largura 80 cm. Folha semi-oca de compensado de pinho e reforco
interno de 10 cm em todo o seu perimetro em cedro, com 35mm de espessura. Folha para
emassamento, lixa e pintura esmalte sintético, nas dimensdes e desenho indicados no Projeto
Arquitetonico. Guarnicdes de cedrinho com 1cm de espessura e 7cm de largura. Marcos fixados
com doze parafusos em tacos de madeira de lei impermeabilizados (6 tacos, 2 parafusos por

20



i e (7
&
e ry'nmmwu“‘“a‘\

MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA
CAMPUS SANTO AUGUSTO
Rua Fabio Jodo Andolhe, 1.100 — Bairro Floresta — CEP 98.590-000 — Santo Augusto/RS
Fone/Fax: (55) 3781 3555 / E-mail: gabinete.sa@iffarroupilha.edu.br

taco). Marcos, guarnicGes e folhas receberdo tratamento anticupinicida constituido por 2
demaos de Jimo cupim (incolor) ou equivalente.

Fechadura — fecho concha de embutir, com trava, acabamento cromado, marca Papaiz
ou equivalente.

Rodizios e trilhos em ago inox.
8.4 Vidros
¢ Vidro laminado incolor 6mm

Serd instalado vidro laminado incolor 6mm (3mm+3mm) nos painéis de vidro de acesso
a edificacdo.

¢ Vidro liso translucido 4mm

Serd instalado vidro liso translicido 4mm nas esquadrias metalicas instaladas nas salas
administrativas.

9. COBERTURA

9.1 Estrutura metalica

A estrutura de cobertura para a montagem do telhado devera seguir o projeto de estruturas
metdlicas em dimensdes e espacamentos que garantam a estabilidade e ndo deformacdo da
mesma, o tipo de matéria empregado serd conforme norma vigente ndo podendo ser
substituido sem o consentimento prévio da FISCALIZACAO.

9.2 Telha

Devera ser executada cobertura com telha de fibrocimento ondulada, espessura 6mm,
incluso juntas de vedacdo e acessérios de fixacdo, na cobertura da edificagdo, conforme
indicado em projeto.

Devem ser obedecidas as instrucdes dos manuais técnicos dos fabricantes quanto a
sobreposices lateral e longitudinal, nimero e distribuicdo de apoios, balancos livres, cortes,
montagem, perfuracao e fixacdao das telhas.

A execucdo da cobertura deverda seguir as especificacdes da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT NBR 7196:2014 — Telhas de Fibrocimento — Execuc¢do de coberturas e
fechamentos laterais.

9.3  Algeroz e Rufos

Serdo de chapa galvanizada n? 24, desenvolvimento 25 cm, utilizando parafusos e buchas
plasticas para sua fixacao.

10. REVESTIMENTOS
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10.1 Revestimentos de paredes e tetos internos

10.1.1 Chapisco

O chapisco sera executado no trago 1:3 (cimento e areia grossa), com aditivo adesivo Bianco
ou equivalente técnico, com espessura de 5 mm em paredes, vigas, pilares e tetos.

10.1.2 Massa unica

Apds a cura do chapisco (3 dias), serd executado a massa Unica no trago 1:2:8 (cimento, cal
e areia média), com espessura de 10 mm, em paredes, vigas, pilares e tetos.

10.1.3 Massa corrida

A massa corrida deve ser aplicada nas paredes internas (inclusive pilares), minimo 2
demaos, apds a aplicagao o chapisco e do embocgo.

Deve ser aplicada massa corrida, minimo 2 demaos, nas paredes de drywall.
10.1.4 Revestimento ceramico (porcelanato)

Nas areas (copa/ estar servidores) com previsdo de revestimento ceramico (porcelanato),
devera ser executado chapisco e embogo. Apds a cura do chapisco (3 dias) executa-se a massa
grossa. Por fim, apds a cura da massa grossa (no minimo 14 dias) serd colado o revestimento
porcelanato com argamassa industrializada flexivel tipo ACII.

Assentamento com argamassa colante AC-Il. Rejunte flexivel de primeira qualidade, com
antifungos. A largura das juntas devera ser de acordo com as recomendac¢des do fabricante.

10.2 Revestimentos de Paredes e Tetos Externos
10.2.1 Chapisco

O chapisco sera executado no traco 1:3 (cimento e areia grossa). Espessura de 2 a 3mm, em
vigas, pilares e masquises.

10.2.2 Massa Unica

Ap0s a cura do chapisco (3 dias), serd executado a massa Unica no traco 1:2:8 (cimento, cal
e areia média), com espessura de 10 mm, em vigas, pilares e beirais.

10.3 Bancadas da copa:

Serd em granito, tipo Andorinha, seguindo as dimensdes de projeto, com 2 cm de espessura
e espelho de 7cm X 2,4cm, sustentadas por maos-francesas metalicas de alto padrao, contendo
uma cuba de aco inox AlSI 340, dimensdes 40cm x 34cm x 14cm, com 0,6mm de espessura, sem
solda, Marca Tramontina, ou equivalente técnico, com sifao e valvula em metal cromado para
pia.

11. PINTURA
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Todas as pinturas deverao obedecer as recomendacdes do fabricante, desde a preparacao
da superficie até a aplicacdo da tinta de acabamento. Serdo aplicadas tantas demaos quantas
forem necessdrias de tinta de acabamento até que se obtenha uma superficie com acabamento

uniforme.

Nas superficies a serem pintadas, antes da aplicacdo de fundo preparador e antes da
aplicagdo da tinta, deverd haver obrigatoriamente avaliagdao por parte da CONTRATADA e apds
isso feito, a CONTRATADA deverd solicitar a vistoria da FISCALIZACAO, para avaliacdo e
liberacao.

Os fundos preparadores e/ou seladores, massas, texturas e tintas, deverdo ser de uma
Unica marca, sendo que os servicos deverdo ser executados de acordo com as recomendacdes
do fabricante, para que no final da obra a CONTRATADA possa entregar um certificado de
garantia emitido pela fabrica com prazo nado inferior a 10 anos.

As cores a serem pintadas dever3o ser confirmadas pela FISCALIZACAO, antes da execuc3o.
11.1 Paredes internas

Paredes internas - Tinta acrilica semibrilho, cor Luz do Dia, referéncia Suvinil Acrilico
Premium, Z004.

Todas as paredes internas, apds liberacdo da FISCALIZACAO e estando comprovadamente
curadas e secas, deverdo ser raspadas, lixadas e limpas, até que a superficie esteja
perfeitamente regularizada.

11.2 Forros internos

Forros internos - Tinta acrilica semibrilho, cor Luz do Dia, referéncia Suvinil Acrilico
Premium, Z004.

Nos tetos, apds liberacdo da FISCALIZACAO e estando comprovadamente curados e secos,
deverdo ser raspados, lixados e limpos perfeitamente, conforme a necessidade.

Depois da preparacdao adequada as superficies deverdao receber uma demao de selador
acrilico de primeira qualidade e no minimo duas demaos de tinta acrilica de primeira qualidade,
até que a superficie esteja uniforme.

11.3 Paredes externas

Paredes externas — Deverdo receber 2 demdos de Resina acrilica incolor sobre a alvenaria
aparente.

Vigas, pilares e beirais — Tinta acrilica cor concreto, referéncia Suvinil Acrilico Premium
Concreto RMO006.

Nos elementos estruturais e beirais, apds liberacdo da FISCALIZACAO e estando
comprovadamente curados e secos, deverdo ser raspados, lixados e limpos perfeitamente,
conforme a necessidade.
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Depois da preparacdo adequada as superficies deverdo receber uma demao de selador
acrilico de primeira qualidade e no minimo duas demaos de tinta acrilica de primeira qualidade,

até que a superficie esteja uniforme.
11.4 Esquadrias de madeira — portas internas

Folhas das portas/Marcos/Guarnigdes: tinta esmalte acetinada, cor branca, Referéncia
Suvinil Premium.

As esquadrias de madeira deverao ser raspadas, lixadas e limpas perfeitamente, conforme a
necessidade e receberdo uma demao de fundo preparador fosco. Apds a preparacdo deverdo
ser emassadas (tantas demaos quantas forem necessdrias para obter uma superficie lisa e sem
ondulagbes), lixadas e pintadas com no minimo duas demados de tinta esmalte sintético
acetinado.

11.5 Esquadrias metalicas

As esquadrias metalicas deverdo ser pintadas com tinta esmalte, acabamento fosco,
posteriormente a aplicacdo de fundo anticorrosivo, na cor cinza escuro, com referéncia na tinta
Suvinil Premium.

Os elementos metalicos deverdo ser lixados e limpos perfeitamente, conforme a
necessidade, e receberdo uma demdo de fundo anticorrosivo. Apds a preparagdo deverao
receber no minimo duas demaos de tinta esmalte sintética fosca.

12. PISOS

12.1 Pisos Internos
12.1.1 Contrapiso

Sobre o aterro interno compactado com placa vibratéria, sera executado lastro de brita
de 8 cm de espessura. Sobre o lastro de brita serd executados contrapiso de concreto de 15
MPa com espessura de 8 cm.

12.1.2 Regularizagao de Piso

Sobre o contrapiso, sera executada regularizacdo de piso em argamassa traco 1:4, com
espessura de 2,0 cm, preparo mecanico.

12.1.3 Porcelanato creme

Porcelanato, retificado, superficie esmaltada acetinada, classe A, PEl 4, tamanho 45x45
cm, cor a combinar com a FISCALIZACAO.

Assentamento com junta de 1,5 mm, alinhadas nos dois sentidos. Assentamento com
argamassa colante industrializada AC-Ill. Rejuntamento com rejunte epdxi, cor a combinar com
a FISCALIZACAO.
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12.1.4 Piso Tatil de borracha

Placas de borracha para sinalizagdo tatil direcional e de alerta, coladas sobre o piso, na
cor amarela 25x25cm, espessura 5mm. Dispostos conforme Projeto de Acessibilidade e NBR
9050/2015.

12.2 Rodapés e Soleiras
12.2.1 Rodapés

Os rodapés dos ambientes internos a edificagdo devem ser feitos com poliestireno,
altura de 7,0 cm.

12.2.2 Soleiras

Soleiras de granito cinza Andorinha, tamanho 250x20 cm, espessura 2 cm, assentado
com argamassa traco 1:4 (cimento e areia média) para ser colocado na porta externa e nas
juntas de dilata¢ao do corredor.

As soleiras deverdo ter um desnivel de 2 cm entre o piso interno e as calcadas externas,
para evitar a entrada de dgua na edificacdo e atender a NBR 9050/2015.

13. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

13.1 Consideragdes iniciais
13.1.1 Generalidades

O projeto das instalagdes hidrdulico-sanitdrias foi elaborado de acordo com as Normas
Técnicas preconizadas pela ABNT, normas e regulamentos exigidos pelas concessiondrias dos
servigos.

O construtor devera executar as instalagdes exatamente de acordo com o projeto
hidraulico-sanitario.

As instalacdes deverdao seguir, além das normas brasileiras, os procedimentos de
execucdo do Instituto Federal Farroupilha e as orientacdes das concessiondrias dos servigos
publicos;

As especificacOes, testes de equipamentos e materiais das instalacGes hidrossanitarias,
deverdo estar de acordo com as normas técnicas, recomendacdes e prescricbes a seguir
relacionadas.

Os materiais deverdo ser adquiridos considerando a relacdo de normas a seguir, porém
a construtora responsdvel pela execucdao dos servicos deve efetuar verificacdo criteriosa, na
época da contratagao, sobre novas normas ou alteracdes de normas que tenham entrado em
vigor ou ainda que ndo se encontrem aqui relacionadas.
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Deverdo ser seguidas as normas da ABNT, NBR-5626/1998 — Instalacdes Prediais de
Agua Fria e NBR-8160/1999 — Sistemas Prediais de Esgoto Sanitario — Projeto e Execug&o.

Nenhuma alteracdo nos desenhos fornecidos, bem como nas especificacdes aqui
citadas, podera ser feita sem autorizagdo, por escrito, dos responsaveis técnicos pelos projetos
arquiteténicos e complementares.

Os autores dos projetos e a fiscalizacdo poderdo impugnar qualquer trabalho feito em
desacordo com desenhos e especificagdes fornecidas.

As alteragbes autorizadas deverao ser cadastradas pela contratada, com elaboragao de
desenhos “as built” (como construido) cujos originais (copias eletronicas em DWG e papel
sulfite) serdo entregues a fiscalizacao.

Depois de aprovada a proposta ndo serd permitida a alteracdo das especificacoes,
exceto a juizo da fiscalizacdo e com autorizagdo por escrito da mesma.

13.2 Instalagdes de agua fria
Todas as tubulacées de dgua potdvel serdo de PVC rigido soldavel.

“Os diametros minimos serdo de 25 mm, e nas saidas de alimentacdo de lavatdrios e
filtros serdo colocadas joelhos de 25 x 3/4” para liga¢do das pegas.

Para facilitar futuras desmontagens das tubulagdes, serdo colocadas, em locais
adequados, unides ou flanges, conforme o caso.

O registro de gaveta sera de bronze com rosca, com didmetro de fluxo conforme a
tubulacdo e indicacdo do projeto hidrossanitario e acabamento em conformidade com as
especificacdes do padrao das torneiras do mesmo ambiente.

Os tubos, conexdes e adesivos a serem utilizados, devem ser do mesmo fabricante.

13.3 Esgoto Sanitario

As tubulagbes para esgoto sanitario serdo em PVC e PVC-R e devem obedecer ao que
prescrevem as normas da ABNT.

A tubulacdo sera executada de modo a garantir uma declividade homogénea em toda a
sua extensao.

As juntas e as conexfes do sistema deverdo estar de acordo com os materiais da
tubulacdo a que estiverem conectadas e as tubulacdes existentes onde serdo interligadas.

As tubulacdes de esgoto primario serdo interligadas na fossa existente, conforme
indicacdo no projeto.
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O ralo sifonado sera de PVC rigido, com grelha de latdo cromado, saida de 40 mm, fecho
hidrico, didmetro minimo de 100 mm.

As caixas de inspecdo serdo executadas em alvenaria com tampa em concreto e/ou
ferro fundido 60x60cm com dobradica escamoteavel para a sua remocao.

A instalacdo serd executada rigorosamente de acordo com as normas da ABNT, com o
projeto respectivo e com as especificagdes que se seguem.

Os tubos, de modo geral, serdao assentados com a bolsa voltada em sentido oposto ao
do escoamento.

As extremidades das tubulacdes de esgotos serdo vedadas até a montagem dos
aparelhos sanitdrios com bujdoes de rosca ou plugues, convenientemente apertados, sendo
vedado o emprego de buchas de papel ou madeira para tal fim.

Durante a execucdo das obras deverdao tomadas especiais precaucdes para se evitar a
entrada de detritos nas tubulagdes.

Serdo tomadas todas as precaugdes para se evitar infiltracdes em paredes e pisos, bem
como obstrucdes de ralos, caixas, ramais ou redes coletoras.

Antes da entrega a instalacdo serd convenientemente testada pela FISCALIZACAO.

Os aparelhos serdo cuidadosamente montados de forma a proporcionar perfeito
funcionamento, permitir facil limpeza e remocdo, bem como evitar a possibilidade de
contaminacdo da agua potavel.

Toda instalacdo serd executada tendo em vista as possiveis e futuras operacdes de
desobstrugao.

14. INSTALAGOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO

As instalacOes elétricas em baixa tensdo devem seguir as normas vigentes, tais como
NBR 5410, NBR 14136, NR 10, NR 12, NR 35, demais normas pertinentes e seguir a boa técnica
na execuc¢ao dos servigos.

14.1 Alimentagao elétrica

A energia elétrica para o prédio Administrativo é provida pelo transformador existente
de 150KVA préximo a este prédio. O ramal aéreo deverd ser trocado para atender a nova
demanda que aumentara devido a ampliacdo. O novo ramal de ligacdo deve ser com cabo de
aluminio quadruplex com bitola de 95mm com vias de cores diferentes, do poste existente e
indicado em projeto até a parede da edificacdo conforme é a instalacdo do ramal existente,
sendo que a entrada de energia serd com cabo de cobre também de 95mm? com isolacdo de
1KV em EPR ou XLPE até o quadro novo quadro geral a ser instalado ao lado do quadro geral
existente.
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14.2 Quadros de distribuicao

Serd instalado novo quadro geral, QD8, do qual sera derivada a energia para o quadro
geral existente e para os demais quadros a serem instalados conforme o diagrama unifilar.

Os quadros QDAC2 e lluminacdo que ficam na drea a ser reformada serdo mantidos e
permanecerdo sendo alimentados pelo quadro geral existente. O restante das instalacdes
elétricas sera nova.

Os quadros QD1, QD2, QD3, QD7 e QD8 serao de sobrepor e os quadros QD4 e QD6
serdo de embutir.

O quadro QD1 serd de sobrepor e deve ter no minimo 24 espacos para disjuntores e ter
barramento trifadsico com capacidade de 125A.

O quadro QD2 serad de sobrepor e deve ter espaco para no minimo 18 disjuntores
monopolares, ter barramento trifdsico com capacidade para 100A.

O quadro QD3 sera de sobrepor e deve ter espaco para no minimo 12 disjuntores
monopolares, ter barramento trifdsico com capacidade para 100A.

O guadro QD4 e QD6 sera de embutir e deve ter espaco para no minimo 18 disjuntores
monopolares, ter barramento trifdsico com capacidade para 100A.

O quadro QD6 sera de embutir e deve ter espagco para no minimo 18 disjuntores
monopolares, ter barramento trifdsico com capacidade para 100A.

O quadro QD7 serad de sobrepor e deve ter espaco para no minimo 12 disjuntores
monopolares, ter barramento trifasico com capacidade para 100A.

O quadro QD8 sera de sobrepor e deve ter espaco para os dispositivos indicados no
diagrama e ter barramento trifasico com capacidade para 200A.

As interligacGes entre barramento principal e disjuntores devem ser realizadas com
barramentos de cobre conforme é mostrado em projeto. A corrente nominal, a capacidade de
interrupcao é indicada no projeto. Os barramentos deverdo ser todos de cobre, sendo que os
barramentos de neutro e terra devem ser da mesma bitola dos barramentos de fase.

Todos os quadros devem possuir identificacdo externa conforme a identificacdo de
projeto. Internamente todos os dispositivos e circuitos devem ser identificados.

A estrutura dos quadros deve ser interligada ao sistema de aterramento e partes
energizadas ndo devem ficar expostas e estarem inacessiveis mesmo quando a porta do quadro
estiver aberta, os espacos ndao ocupados por disjuntores devem ser fechados com placa de
protecao.

Na porta dos quadros, do lado externo do quadro deve ser fixada placa de adverténcia
indicando “Perigo, risco de choque elétrico”, semelhante a mostrada na figura abaixo, tamanho
25x18cm.
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PERIGO>

RISCO DE
CHOQUE
ELETRICO

Figura 1: Placa de adverténcia a ser fixada na parte externa dos quadros de distribuicdo e porta do shaft das
instalacdes elétricas.

14.3 Eletrodutos e calhas

As instalacOes serdo embutidas na drea nova, ampliacdo, onde as instalacdes serdo
embutidas na laje e nas paredes.

Nas dreas em que a instalagdo é embutida os eletrodutos flexiveis devem ser
reforcados, cor laranja, tanto para a laje quanto para a parede.

Na drea a ser reformada as instalagGes serdo no sétdo e nas paredes de alvenaria
existentes as instalacdes de eletrodutos, tomadas e interruptores devem ser aparentes. Nas
paredes novas as instalacdes serdo embutidas.

A eletrocalha com bitola de 100x50mm deve ser instalada no sétdo, entre o forro ou laje
e o telhado, e ir do quadro QD8 até os quadros QD4 e QD6.

As bitolas das tubulacbes e perfilados sdo mostardas no projeto. Ndo devem ser
alteradas as caracteristicas dos materiais e nem o dimensionamento sem a prévia autorizacao
do projetista.

N3o serdo permitidas nas eletrocalhas e eletrodutos adaptacdes, rasgos, cortes,
juncdes, derivacdes e emendas que ndo sejam especificadas pelo fabricante, sendo que para
estas acOes devem ser utilizadas curvar, luvas, flanges, junc¢des, saidas laterais, cruzetas,
derivagdes, suportes e outras pecas especificas para determinada utilizacdo fornecidas pelo
fabricante.

Nas extremidades da eletrocalha deve ser instalado terminal de fechamento.

As eletrocalhas e eletrodutos aparentes devem ser perfeitamente alinhados vertical e
horizontalmente.

Deve ser previsto o aterramento das eletrocalhas, para isso suas partes metalicas devem
ser interligadas ao barramento de terra do quadro geral da edificacao.

14.4 Cabos e ramais e circuitos terminais

Os cabos devem ser de cobre, monopolar, isolados, classe de encordoamento minimo 4.
As cores devem seguir a NBR 5410, para condutores fase podem ser usadas as cores preta,
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vermelha ou branco e para neutro a cor azul clara e terra cor verde. A isolagcdo para cabos
instalados internamente deve ser 750/450V em PVC. Cabos de interligagdo entre quadros e
fiacdo embutidas no piso devem ter isolacdo de 0,6/1KV.
O dimensionamento dos ramais e circuitos nao deve ser alterado. Cada circuito ou ramal
deve ter neutro e terra independente partindo dos barramentos de neutro e terra.
As emendas em cabos somente devem ser executadas em caixas de passagem ou em
eletrocalhas.
Nos quadros de distribuicdo os cabos devem ser identificados por meio de anilhas,
também devem possuir terminais a compressao.

14.5 Luminarias e lampadas

As lumindrias serdo de sobrepor, corpo em metal pintado de branco, com aletas, para
duas lampadas tubulares de LED de 120cm. Abaixo a figura exemplifica esta luminaria.

Figura 2:Exemplo de luminaria do tipo para duas lampadas LED de 120cm.

As lampadas serdo tubulares de LED, comprimento 120cm, bivolt (tensdo de funcionamento
entre 110V e 240V), poténcia de 18W, fluxo luminoso minimo de 1.600 lUmens, temperatura da
cor branco frio 5.000K a 6.000K.

14.6 Tomadas
As tomadas de energia devem seguir o padrdo de tomadas conforme a NBR 14136.

As tomadas serdo todas duplas, dois mddulos, de 20A e as tomadas para
condicionadores de ar serdo também de 20A com um mddulo.

30



MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA
CAMPUS SANTO AUGUSTO
Rua Fabio Jodo Andolhe, 1.100 — Bairro Floresta — CEP 98.590-000 — Santo Augusto/RS
Fone/Fax: (55) 3781 3555 / E-mail: gabinete.sa@iffarroupilha.edu.br
Todas as tomadas devem ser identificadas com a indicacdo do circuito e da voltagem da

tomada.

As tomadas deverdo ser ligadas a fiagdo conforme a indicagdo da norma, como na
ilustracdo abaixo.

NEUTRO FASE

Figura 3: Ligag&o de neutro, terra e fase nas tomadas (vista de frente).

14.7 Balanceamento de Fases

Quando for realizada a montagem dos quadros de distribuicdo deve-se ter o
cuidado de que cada circuito seja instalado na fase correta conforme o diagrama. No quadro de
distribuicdo as fases devem ser identificadas nos barramentos principais. Para os circuitos
terminais, deve-se ter atencao para o fato de que a fase € a mesma para uma linha no quadro.

15. REDE ESTRUTURADA

Na area, equipamentos de Tl, deve ser instalado um rack padrao de 19”, 570mm, 16u.
Os patch panel deverao ser instalados neste rack.

No rack serdo instalados um path panel de 24 portas e dois de 48 portas, ambos
categoria 6, sendo que os cabos deverdo ser crimpados nestes path panel.

O cabeamento légico sera composto por cabos de quatro pares, bitola 23AWG,
categoria 6 para a interligacdo do path panel ao ponto final. Os cabos n&do poderéo ter
emendas e nem haverd outro tipo de conexao entre o path panel e o Jack da tomada de l6gica,
deverdo ser acomodados retilineamente e as curvas deverdo ser mais suaves possivel, sem
dobras ou nés.

A crimpagem dos cabos, tanto no Jack das tomadas, quanto no path panel deverd ser
executada de forma a desfazer o minimo possivel o trangado do par.

No interior do rack os cabos deverdo ser acomodados de forma a se conseguir a
méxima organizacdo, sendo os cabos fixados com abracadeiras de nylon paralelos uns aos
outros correndo sobre o suporte do path panel.

Toda a instalacdo serd aparente, utilizando eletrodutos e eletrocalhas galvanizados.
Devera ser observada a compatibilizacdo com outras instalacoes.
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Deverédo ser fornecidos para todos os pontos cabos de ligagdo Patch cords (patch
cables) categoria 6 de 1,50 m de comprimento com protetor de contatos.

16. INSTALAGCOES DE COMBATE A INCENDIO

16.1 Generalidades

O projeto das instalacdes de prevencdo contra incéndio e panico foi elaborado de
acordo com a Lei Estadual vigente, as Normas Técnicas preconizadas pela ABNT, normas e
regulamentos exigidos pelo Corpo de bombeiros da Policia Militar do Rio Grande do Sul.

O construtor deverd executar as instalagdes exatamente de acordo com o projeto de
prevencao contra incéndio e panico.

As especificacoes, testes de equipamentos e materiais das instalacGes de prevencao
contra incéndio e panico, deverdo estar de acordo com as normas técnicas, recomendacdes e
prescricdes a seguir relacionadas.

Os materiais deverdo ser adquiridos considerando a relagdo de normas a seguir, porém
a CONTRATADA, responsavel pela execucdo dos servicos, deve efetuar verificagao criteriosa, na
época da contratacdo, sobre novas normas ou altera¢cdes de normas que tenham entrado em
vigor ou ainda que ndo se encontrem aqui relacionadas.

16.2 Normas e condi¢Oes gerais

Em qualquer situacao deverao ser aplicadas as normas da ABNT, Cddigo de prevengao
contra incéndio e panico e Cddigo de Obras e Posturas locais, atualizadas e especificas para
cada situacdo. Segue relacdo minima de normas:

o NBR 10898 - Sistemas de lluminag¢ao de Emergéncia

® RTCBMRS N214 - Extintores de Incéndio (2016)

® NBR 13434 partes 1, 2 e 3 — Simbolos e Sinalizagao de Incéndio

e RTCBMRS N211 — PARTE 01 — Saidas de Emergéncia (2016)

o NBR 14100 — Protecao Contra Incéndio — Simbolos Grafico para Projeto.

Nenhuma alteracdo nos desenhos fornecidos, bem como nas especificacbes aqui
citadas, poderd ser feita sem autorizacdo, por escrito, dos responsaveis técnicos pelos projetos
arquitetonicos e complementares. Os autores dos projetos e a fiscalizagdo poderao impugnar

qualquer trabalho feito em desacordo com desenhos e especificacbes fornecidos.
As alteracOes autorizadas deverdo ser cadastradas pela contratada, com
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elaboracdo de desenhos “as built” (como construido) cujos originais (cOpias eletronicas em
DWG e papel sulfite) serdo entregues a fiscalizagao.

Depois de aprovada a proposta ndo serd permitida a alteracdo das especificacoes,
exceto a juizo da fiscalizacdo e com autoriza¢do por escrito da mesma.

16.3 Sistema de protegao por extintores

Tendo como objetivo fixar as condi¢Bes exigiveis para a instalagdo de sistemas de
protecdo por extintores portdteis para salvaguarda de pessoas e bens materiais.

O Extintor de incéndio portatil é o aparelho manual constituido de recipiente e
acessorios contendo agente extintor destinado a combater principios de incéndio.

O sistema de protecdo contra incéndio por extintores portateis foi projetado
considerando-se:

® A classe de risco a ser protegida e suas respectivas areas;
® A natureza do fogo a ser extinto;

e O tipo de agente extintor a ser utilizado;

® A capacidade extintora dos extintores;

e As distancias a serem percorridas.

Qualquer modificacdo destes parametros originais acarretard uma reavaliacdo do
sistema de protec¢ao projetado.

A edificacdo devera ser protegida por extintores de incéndio distribuidos conforme
Projeto de PPCI, numerados e identificados. As identificacdes dos extintores deverdao cumprir
com as normas da ABNT.

Os extintores deverdo estar de acordo com INMETRO, Normas Brasileiras e
Especificagcdes da ABNT, com relagdo a qualidade da carcaca, dispositivos de operacao e carga.

Os extintores quando forem fixados em paredes ou colunas, seus suportes deverdo
resistir a trés vezes a massa total do extintor. A parte superior dos mesmos nao devera distar
mais de 1,60 m do piso. Os suportes e a instalagdo estdo inclusos no servigo.

16.4 Sistema de ilumina¢ao de emergéncia

O sistema de iluminacdo de emergéncia devera atender a instalacdo e funcionamento o
prescrito na NBR 10898. O sistema de iluminacdo de emergéncia devera ser composto por
blocos autbnomos com as caracteristicas descritas abaixo:
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Bloco Autdénomo LED-30

e Luz de emergéncia com 30 LED de alto brilho.

e Poténcia: 1,5 w.

e Autonomia de até 12 horas.

e Bivolt (110 / 220 volts) automatico.

e Medidas: aproximadamente 21 x 7,4 x 5,2 cm.

e Um botdo seleciona 02 niveis de luz: forte (720 lumens); fraco (360 lumens); possuir
circuito de protecdo contra sobrecarga, para prolongar a vida da bateria; resiste até
70 graus conforme (NBR10898);

e Instaladas a altura de 2,50m.

Bloco Auténomo de indicagdo de Saida LED

e Luminaria indicativa de SAIDA,

e Tensdo de rede elétrica: 127 ou 220 Vca/ 60Hz;
e Tensdo de funcionamento: 3,6 Vcc;

e Consumo médio de energia elétrica: 3 watts;

e Autonomia: Superior a 3 horas;

e Tipo de ldmpada: Leds de alto brilho;

e Dimensdes do acrilico: 240 x 165 x 3 mm;

e Atende os requisitos NBR 10898.

OBS: Estes deverao ser instalados conforme indica¢ao do projeto.

16.5 Sistema de sinalizagdo e saida de emergéncia

Todos os equipamentos deverdo ser sinalizados com placas e cores seguindo as orientacdes
da ABNT e instrugdo técnica do corpo de bombeiros Militar do Rio Grande do Sul.

Os corredores e portas de saida deverdo ser sinalizados por placas do tipo
fotoluminescentes, conforme especificados pela NBR 13434, assim como os extintores de
incéndio e local de risco pontual. Toda a simbologia utilizada esta normatizada na NBR14100.
As dimensdes e os detalhamentos para instalacdo encontram-se no projeto.

A sinalizagdo de portas de saida de emergéncia deve ser localizada imediatamente acima
das portas, no maximo a 0,10m da verga.

As sinalizagcdes em geral devem ser instaladas em local visivel e a uma altura de 1,80 m
medida do piso acabado a base da sinalizacdo.

Todas as placas de sinalizacdo deverdo respeitar quanto a fabricacdo e instalacdo os
requisitos da NBR 13434 partes 1, 2 e 3.
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17. INSTALAGOES DE AR CONDICIONADO

O sistema de climatizagdo deste projeto sera composto por condicionadores, do tipo Split,
ciclo quente/frio, expansdo direta, condensac¢do a ar, com unidades internas instaladas nos
proprios ambientes e unidades externas instaladas no exterior da edificagdo. Gas refrigerante
R410A. Ambas as unidades serdo aparentes. Todos os condicionadores de ar (unidades internas
e externas) deverdao ser apoiados sobre amortecedores de vibragdo, dimensionados e
especificos para o peso dindmico de cada equipamento.

Os tubos das linhas de sucgao e de liquido devem ser isolados, individualmente, por espuma
elastomérica. As tubulacGes e os cabos de alimentacdo elétrica entre as unidades (cabo pp)
devem ser envolvidos em toda a sua extensdo por fita de PVC prdpria para aplicacdo em redes
frigorificas. No interior da edificacdo, a rede aparente serd oculta por canaleta pldstica. As
tubulagdes longas no exterior da edificagdo serdo envolvidas por tubos de PVC.

Todos os servigos e fornecimentos de obras civis necessarios para a instalacdo do sistema
de ar condicionado do prédio serdo de responsabilidade da proponente contratada.

17.1 EspecificagOes técnicas

Todos os condicionadores de ar serdo do tipo Split, com classificacgdo de consumo
energético padrdo “A”, ciclo reverso (inverno/verao), dotados de tecnologia Inverter e sensor
de movimento para economia de energia.

As unidades externas deverdo ser fornecidas com gabinetes construidos com material
resistente as intempéries.

O controle de temperatura e demais funcdes (liga-desliga, ventilacdo, etc.) de cada
condicionador de ar serd efetuado através de controle remoto, infravermelho, sem fio,
alimentado por pilha. Os controles fornecidos ao Instituto Federal Farroupilha deverao estar
equipados com pilhas.

Os compressores deverdo ser do tipo rotativo ou scroll, compativeis com a tecnologia
Inverter, para operagdao com gas R410A. Os motores dos compressores deverdo ser compativeis
para alimentacdo elétrica trifasica 380V, 60 Hz e monofasica, 220V, 60Hz, conforme indicado
nos desenhos.

17.2 InterligagGes Frigorificas

As unidades evaporadora e condensadora deverdo ser interligadas através de tubos e
conexdes de cobre recozido, espessura da parede 1/32” (=0,8 mm), sem costura, ELUMA ou
equivalente. Deverao ser isolados com tubos de espuma elastomérica ou de polipropileno, anti-
chama, espessura 2 19mm, devendo as emendas receber fita adesiva apropriada. Deverao,
também, ser tomadas as precaucdes contra a formacdo de déxidos no interior dos tubos de
cobre, utilizando para isto o gas nitrogénio seco durante os servicos de soldagem das
tubulacgdes frigorificas. A solda, quando necessaria, devera ser do tipo foscoper.

35



2

MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA
CAMPUS SANTO AUGUSTO
Rua Fabio Jodo Andolhe, 1.100 — Bairro Floresta — CEP 98.590-000 — Santo Augusto/RS
Fone/Fax: (55) 3781 3555 / E-mail: gabinete.sa@iffarroupilha.edu.br
Os tubos deverdo ser limpos internamente, com jatos de nitrogénio, testados com pressao
de 280psig (1930.53 kPa), e mantidos pressurizados, com Nitrogénio, até a interligacdo das

respectivas unidades evaporadora e condensadora.

Apds a interligagdo das unidades evaporadora e condensadora, deverd ser procedida a
desidratagdo do circuito, através do processo de vacuo, por um periodo minimo de 30 minutos.
Ap0s, sera realizada a carga de gas R410A. A carga de refrigerante deverd ser complementada,
conforme as tabelas disponibilizadas pelos fabricantes, levando em consideragao as distancias
entre as evaporadoras e as condensadoras. No interior da edificacdo, a rede aparente devera
ser oculta por canaleta plastica. As tubulagGes longas no exterior da edificagdo serao envolvidas
por tubos de PVC.

17.3 Drenagem do condensado

A agua condensada das unidades internas e externas deverd ser conduzida até o sistema
pluvial através de tubos de PVC ou mangueira flexivel, fixados na parede por bracadeira,
pintados na cor da fachada do prédio.

17.4 Normas de referéncia

e NBR 16401 - Instalagdes de ar condicionado — sistemas centrais e unitarios;
e NBR 5410 - Instalagdes elétricas de baixa tensao;

® NBR 5648 - Tubos e conexdes de PVC-U, com junta solddvel, de uso predial;

@ NBR-10152 - Niveis de Ruido para Conforto Acustico

18. SERVICOS COMPLEMENTARES

18.1 Grama
Ao redor da edificacdo foi previsto o plantio de grama em placas.

No recebimento das mudas na obra, deverd ser feita uma rega forte antes do plantio. A
area de plantio devera ser revolvida e afofada, em camada de até 30 cm de profundidade.
Devera ser colocada camada de 8 cm de terra vegetal, de boa qualidade, com adubo orgénico e
fertilizante NPK na proporg¢do 10/10/10.

Deverdo ser eliminadas pedras, tocos, torrdes, entulhos ou quaisquer materiais estranhos.
Nos taludes, deverdo ser colocadas estacas de bambu para fixar as leivas de grama.

O plantio do gramado devera ocorrer, preferencialmente, em dias de céu encoberto, com
tendéncia a chuva. Se o plantio ocorrer em estacdo seca, nos primeiros dias deverdo ser feitas
duas regas didrias, até que haja a pega das mudas. Posteriormente, deverd ser feita uma rega
didria, ao anoitecer. Finalizando, deve ser efetuado o preenchimento das juntas que estdo
visiveis com terra, preenchendo metade da altura.
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O primeiro corte, se for realizado ainda no periodo da obra, deverd ser feito com tesoura
grande, apds extracdo de ervas estranhas, com suas raizes.

18.2 Corrimao

Corrimdo em tubo de ago galvanizado 1 1/4", soldado na estrutura da rampa, em duas
alturas, 70 e 92 cm, com bordas continuas e prolongamento nas pontas de 30 cm, conforme
projeto de acessibilidade. Devera receber pintura esmalte, referéncia Suvinil Premium, na cor
cinza escuro.

18.3 Atualizacao de projeto — “As Built”

E obrigacdo da CONTRATADA entregar ao final da obra, os projetos atualizados conforme
executados em obra, em arquivos digitais e impressos.

18.4 Limpeza

No decorrer da obra a CONTRATADA devera manter o canteiro sempre limpo e organizado
e no final da obra deverd fazer uma limpeza geral da obra e areas ao redor afetadas pela obra
para a entrega, com remocao de todos os entulhos.

Fabiola Foderati Machado
Arquiteta e Urbanista
CAU A 39929-9

Cedenir Borghetti
Eng. Eletricista
CREA RS 130472

Cristina Silva Feltrin
Eng. Civil
CREA RS 154813
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DIARIO DE OBRA FOLHA No:
CONTRATO: | LOCAL:
OBRA:
EMPRESA:
DATA: / /20 MANHA TARDE:
SEG[ ] TER[ ] QUA[ ] QUI[ ]SEX[ ]SAB DOM] ] [ ]SOL [ ]SOL
PRAZO CONTRATUAL: dias [ JNUBLADO |[ ]NUBLADO
PRAZO DECORRIDO: dias [ ]CHUVA [ ]CHUVA
FUNCIONARIO: CARGO CONTRATADO:

ATIVIDADES REALIZADAS /| OCORRENCIAS:

ANOTACOES DA FISCALIZACAO:

CONSTRUTORA FISCALIZACAO
DATA: / 20 DATA: / /20
ASSINATURA ASSINATURA

Bloco carbonado com folhas numeradas em 3 vias. (12 via - [F Farroupilha; 22 via - Empresa; 32 via - Canteiro de obra)
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