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Fonte: Orientagdes Para Elaboragéo De Planilhas Orgamentarias De Obras Publicas, Tribunal de Contas
da Unido, 2014. Pagina 91.

Para a execucao de obras utiliza-se:

AC Administracao Central 4,00%
S Seguro 0,40%
R Risco e Imprevistos 1,27%
G Garantia 0,40%

DF Despesas Financeiras 1,23%
L Lucro bruto 7,40%
1 Tributos incidentes sobre o preco de venda (I) 6,65%

PIS 0,65%

Cofins 3,00%
CPRB 0,00%
ISS 3,00%

EXECUGCAO DE OBRAS

BDI Calculado 23,54%
BDI Adotado 23,00%

Para instalagdes de equipamentos com BDI diferenciado utiliza-se:

AC Administracao Central 5,20%
S Seguro 0,24%
R Risco e Imprevistos 0,43%
G Garantia 0,21%

DF Despesas Financeiras 1,00%

Lucro bruto 4,10%
1 Tributos incidentes sobre o preco de venda (I) 3,65%
PIS 0,65%
Cofins 3,00%
CPRB
ISS

INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS

BDI Calculado 15,76%
BDI Adotado 16,00%

SANTA MARIA, 15 DE MAIO DE 2017.
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SIAPE 1072457
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